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Plec de prescripcions tècniques de l’expedient per a selecció de la proposta d’idees per al posterior 
desenvolupament del Projecte per a la construcció d’un nou edifici “D’AMPLIACIÓ DE L’ESPITAU 
VALL D’ARAN” 
SAS2010SER1. 

 
 
 
I.- DISPOSICIONS GENERALS  
 
 
1. OBJECTE 
 

1.1. L’objecte d’aquest expedient de contractació de serveis és l’elecció d’un projecte per la construcció 
d’un nou edifici per l’ampliació de l’Espitau, que ubicarà un bloc quirúrgic, urgències, planta de 
hospitalització i consultoris d’acord amb el Pla Funcional d’Ampliació i Millora de l’Espitau i de la 
informació continguda als annexes del plec de prescripcions tècniques i del quadre de 
característiques del contracte. 

 
1.2. La selecció es realitzarà  a partir  de les propostes d’idees obtingudes, a efecte d’establir els requisits, 

concretar els treballs i definir les obligacions corresponents al contracte de redacció de l’avantprojecte 
i projecte bàsic i executiu, l’estudi de seguretat i salut i la direcció d’obra d’ampliació. 

 
1.3. La licitació del corresponent contracte de servei consultoria i assistència tècnica, s’efectuarà pel 

procediment restringit,  es tramitarà pel procediment ordinari i li serà d’aplicació el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars aprovades pel Servici Aranés de Benèster e Salut per aquesta 
contractació. 

 
 
2. ANTECEDENTS 
 

2.1. L’edifici de l’Espitau Val d'Aran, que ha donat un servei essencial durant un quart de segle, ha 
d’adaptar-se a la realitat actual i dotar-lo de la capacitat i tecnologia perquè segueixi sent un referent 
per a la recuperació de la salut de les persones i un lloc atractiu pels professionals durant els propers 
vint-i-cinc anys. 

  
2.2. La posada en marxa de l’ampliació de l’Espitau permetrà un important alliberament d’espais. La nova 

construcció acollirà àrees primordials esmentades, del servei d’urgències, bloc quirúrgic i unitat 
d’hospitalització i area logística de serveis. També s’urbanitzarà el nou accés de subministraments i 
emergències del recinte i ordenar el tràfic de vehicles en l’accés a urgències i del pàrquing de vehicles 
particulars. 

 
2.3. Juntament amb el Pla Funcional esmentat es disposa d’un plànol de situació del recinte hospitalari on 

s’ubicarà el nou edifici d’ampliació de l’Espitau.  Veure planol vista general de l’Espitau 
 
3. CARACTERÍSTIQUES DE L’AMPLIACIÓ 
 

El nou edifici, que haurà de resoldre els accidents topogràfics per adaptar-se a la seva ubicació, haurà de 
respectar les normes de construcció de la Val d’Aran, dels aspectes urbanístics que siguin d’obligat 
compliment i la seva integració a l’entorn. Tindrà una superfície total mínima aproximada de 3.700 m2 útils, 
amb la següent distribució proposada per plantes, d’acord amb el quadre resum de superfícies d’obra nova, i 
aplicant els coeficients estàndards hospitalaris de superfície útil - superfície construïda (coeficient adient 
1,65). 

 
Planta segona (Hospitalització)  785 m2 

 
Planta primera (Bloc quirúrgic, Administració)   935 m2 

 
Planta baixa (Urgències, Consultoris)  895 m2 

 
Planta soterrani (Accessos, Magatzem, Cuina)  1.090 m2 
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En relació a l’edifici existent, prèvia sol·licitud dels licitants, es posarà a disposició dels mateixos els plànols 
generals de l’estat actual  que identifiquin les àrees de l’edifici actual a reformar. S’admeten variants sobre la 
distribució plantejada en el programa funcional.    
 
 
4. COST DEL PROJECTE 
 

4.1. Juntament amb la proposta d’idees es presentarà una proposta del cost del projecte, impostos de 
qualsevol índole inclosos. La redacció del projecte complert, inclourà els següents conceptes: 

 
4.1.1. Honoraris de redacció del projecte (bàsic, executiu, instal·lacions, legalització d’activitats). 

 
4.1.2. Honoraris de l’estudi i coordinació de Seguretat i Salut. 

 
4.1.3. Honoraris de Direcció d’Obra de l’arquitecte. 

 
4.2. No s’inclouen els honoraris de la Direcció d’Obra de l’arquitecte tècnic que seran assumits 

directament pels serveis tècnics del Servici Aranés dera Salut - Conselh Generau d’Aran. 
 

4.3. Els honoraris s’han estimat en concordança amb els barems orientatius del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya, basat en l’aplicació de percentatges sobre el valor del pressupost d’execució de l’obra, i en 
cap cas podrà superar globalment el milió catorze mil cinc-cents euros (1.014.500,00.€) IVA inclòs, 
amb el següent detall: 

 
4.3.1. Avantprojecte  i pagaments a participants    100.000,00 € 
4.3.2. Redacció del projecte bàsic (opcional)     265.500,00 € 
4.3.3. Projecte d’execució (opcional)      309.750,00 € 
4.3.4. Direcció Facultativa,  coordinació  seguretat i salut, qualitat (opcional) 309.750,00 € 
4.3.5. Certificacions i Permisos i plànols “as built” (opcional)                  29.500,00 € 

 
La redacció del projecte basic i d’execució i la direcció d’obra no necessariament s’hauran d’executar 
per la mateixa persona. 

 
4.4. L’import inclou tots els peritatges que calguin per a la realització del present contracte de consultoria i 

assistència tècnica. També inclou les despeses consignades en la següent relació, que té caràcter 
merament enunciatiu però no limitatiu: 

 
4.4.1. Salaris, complements retributius, plus, desplaçaments i dietes del personal. 

 
4.4.2. Imports i quotes a la Seguretat Social. 

 
4.4.3. Les despeses dels mitjans materials detallats en aquest plec. 

 
4.4.4. Les despeses generals i d’empresa i el benefici industrial. 

 
4.4.5. Les despeses a col·legis professionals. 

 
4.4.6. Les despeses i imports amb motiu del contracte, inclòs l’IVA. 

 
4.4.7. Les despeses que puguin derivar-se’n de la realització de treballs nocturns, hores 

extraordinàries o dies festius. 
 

4.4.8. Les despeses derivades de locals, lloguers, autoritzacions, consums, mitjans de transport, 
revisions d’oficines, maquinària, equips, sistemes informàtics, etc. 

 
4.5. De fer-se efectiva la contractació de l’obra, i per tant l’assumpció de la Direcció d’Obra, l’adjudicatari 

signant del projecte disposarà d’una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura ajustada 
al volum econòmic de l’obra projectada. 
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5. CONTRACTE 
 

6.1 Els 5 participants seleccionats tindran dret a rebre una contraprestació per les despeses d’elaboració 
de les propostes gràfiques de 6.000 €, IVA inclòs, per cadascú. 

 
6.2 La millor proposta seleccionada obtindrà un premi de 24.000 €  IVA inclòs o el contracte d’assignació 

de la redacció del Projecte i de la Direcció de l’Obra quan s’executin. 
 

6.3 Els honoraris corresponents a l’avantprojecte no podran superar la xifra de 70.000 € IVA inclòs.   
 
 
 
        
6. PAGAMENT DEL PREU 
 

6.1. El pagament del preu del contracte es desglossarà en les següents factures: 
 

6.1.1. Redacció del projecte: es presentarà la corresponent factura un cop lliurada i acceptada la 
documentació del projecte. 

 
6.1.2. Direcció d’Obra: es realitzaran dues factures d’igual import. La primera s’efectuarà quan els 

imports de les certificacions d’execució d’obra presentades superin el 50% del pressupost 
previst. La segona es presentarà a l’acabament i lliurament de l’obra.  

 
6.2. El pagament es farà efectiu dins dels 90 dies posteriors a la presentació de les factures. 

 
6.3. Si per qualsevol motiu no s’arribés a fer efectiva la contractació de l’obra, no s’abonaran els honoraris 

de direcció previstos en l’apartat 5.2.2. del present plec d’especificacions  
 
 
7. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA ESPECÍFICA 
 

7.1. Els concursants inclouran, en el sobre B de documentació tècnica previst en l’apartat 10 del Plec de 
clàusules administratives particulars, els següents documents que serviran com a base per a la 
valoració de les ofertes per part de la Mesa de contractació: 

 
7.1.1. Memòria breu, on s’expliquin les solucions proposades. Inclourà aspectes tècnics com són, 

la tipologia de les instal·lacions previstes i els sistemes estructurals. Es presentarà en full 
mida A4 i/o A3. 

 
7.1.2. Valoració aproximada del pressupost d’execució material de les obres. 

 
7.1.3. Avantprojecte de les solucions proposades. Es presentarà en fulls mida A3. Podrà incloure 

tot allò que el concursant consideri adient destacar, però com a mínim contindrà les plantes 
de distribució. 

 
 
 
 
II.- REDACCIÓ DEL PROJECTE  
 
 
8. CONTINGUT DEL PROJECTE 
 

8.1. El projecte inclourà les solucions constructives adients a les necessitats de la Ampliació de l’Espitau i 
assegurarà el compliment de la normativa vigent i l’obtenció de tots els permisos de funcionament. 

 
8.2. Les propostes del projecte hauran de donar resposta, com a mínim, als següents aspectes: 
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8.2.1. Adequació de la circulació de persones i materials en les instal·lacions futures amb les 
actualment existents. 

 
8.2.2. Adequació de les instal·lacions de tot l’edifici a l’obra que es farà. 

 
8.2.3. Màxima eficiència al mínim cost dels mitjans personals emprats en la recepció dels usuaris. 

 
8.2.4. Remodelació d’espais als edificis preexistents.   

 
 
 
 
 

 
 

8.3. El projecte haurà de preveure i garantir el funcionament de les instal·lacions i serveis de les altres  
instal·lacions en funcionament i adoptar les mesures temporals necessàries, si fos el cas, per 
assegurar el compliment de normativa d’accés i evacuació de les instal·lacions mentre durin les obres. 

 
 
 
 
9. ADEQUACIÓ DEL PROJECTE 
 

9.1. El projecte haurà de donar compliment a la normativa vigent que afecta a la construcció d’aquests 
tipus d’equipaments i s’adequarà a les observacions que es formulin per part dels serveis tècnics del 
Servici Aranés dera Salut - Conselh Generau d’Aran i per pel Departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, havent de posar regularment en coneixement d’aquests organismes l’estat dels treballs 
de redacció i les solucions adoptades. 

 
9.2. Un cop redactat el projecte, es sotmetrà a revisió, supervisió i aprovació pels Departament de Salut de 

la Generalitat de Catalunya, sent obligació del contractista la introducció en el projecte de les 
prescripcions que des d’aquesta entitat es facin. 

 
 
10. AL·LEGACIONS 
 

10.1. El contracte inclou també l’adopció de les mesures que es puguin derivar de l’acceptació 
d’al·legacions que es puguin haver presentat en el període d’informació pública posterior a l’aprovació 
inicial del projecte. Així mateix el contracte inclou l’emissió d’informes respecte les al·legacions que es 
puguin presentar durant el període d’informació pública. 

 
10.2. En tot cas, i amb independència de les prescripcions contingudes en aquest plec, el contingut del 

projecte s’haurà d’adequar i complir els requisits exigits en la secció 3a del capítol 2n del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
 
11. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 

11.1. Els projectes, tant de l’obra civil com de les instal·lacions, seguretat, salut en el treball, etc, contindran 
tota la documentació necessària per a la total comprensió de les solucions tècniques adoptades i la 
seva valoració econòmica i haurà d’estar integrada, com a mínim, pels documents següents: 

 
11.1.1. Plànols generals i de detall. 

 
11.1.2. Memòria tècnica justificativa del compliment de les normatives i dels càlculs. 

 
11.1.3. Plecs de condicions adaptats i referits als elements que integren el projecte. 

 
11.1.4. Estat d’amidaments. 
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11.1.5. Pressupost. 
 

11.1.6. Quadre de preus simples i descompostos. 
 

11.1.7. Qualsevol altre document que es cregui necessari per a la correcta interpretació del 
projecte. 

 
11.1.8. Estudi de seguretat i salut en el treball segon la vigent legislació. 

 
11.2. El projecte arquitectònic haurà de fer referència als criteris de sostenibilitat, noves tecnologies i estalvi 

energètic. 
 

11.3. La documentació gràfica haurà de ser presentada en format DIN A3 i suport magnètic, sens perjudici 
que de la seva presentació també en altres formats. 

 
La documentació de text haurà de ser presentada en format DIN A4 i suport magnètic. 

 
 
 
12. TERMINI DE LLIURAMENT 
 

12.1. El termini màxim de lliurament de l’avantprojecte és de 2 mesos. Pels treballs opcionals s’aplicarà, en 
el seu cas, un termini de 3 mesos pel projecte basic i 3 mesos pel projecte executiu, a comptar des de 
la data de formalització dels respectius contractes. 

 
 
 
III.- DIRECCIÓ D’OBRA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA DURANT L’OBRA  
 
 
13. TREBALLS DE DIRECCIÓ D’OBRA 
 

13.1. Les facultats i obligacions de la Direcció d’Obra són les que li confereixen la normativa aplicable. 
Resta obligada a portar un llibre d’obra vist, en el qual s’han de ressenyar les assistències, les ordres 
que es dictin i les incidències que es produeixen en el desenvolupament de les obres. Les anotacions 
a l’esmentat llibre obliguen a les parts al seu coneixement als efectes escaients. 

 
13.2. Els serveis a prestar per la Direcció d’Obra seran: 

 
13.2.1. Dirigir l’execució de les obres. 

 
13.2.2. Inspeccionar i fer la recepció dels materials. 

 
13.2.3. Preparar el programa de control de qualitat, assaig i criteris d’acceptació. 

 
13.2.4. Impulsar la posada en pràctica del programa de control de qualitat per part del contractista, 

avaluar-ne els resultats i proposar mesures de correcció. 
 

13.2.5. Redactar i impulsar la posada en pràctica d’un pla d’assegurament de la qualitat per part del 
contractista. 

 
13.2.6. Realitzar el seguiment i control del programa i planificació de l’execució de les obres. 

 
13.2.7. Coordinar tot allò que es refereixi a relacions amb l’ajuntament, companyies, veïns, etc. 

 
13.2.8. Coordinar les activitats a desenvolupar pel contractista o per tercers i les gestions 

relacionades amb afeccions a tercers (companyies de serveis). 
 

13.2.9.  Realitzar el control econòmic. 
 

13.2.10. Efectuar el control d’execució i Direcció de Qualitat. 
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13.2.11. Controlar i exigir l’acompliment del termini de l’obra. 

 
13.2.12. Seguir el desenvolupament del personal del contractista adscrit al contracte. 

 
13.2.13. Valorar la liquidació final d’obra, proposta de recepció i redacció del llibre de l’edifici. L’equip 

de Direcció d’Obra prepararà un informe sobre l’estat i condicions de les obres, així com 
una avaluació general en termes d’acompliment dels Plecs, previ a la recepció d’aquelles 
pel Servici Aranés dera Salut. El Director d’Obra signarà l’acta de recepció i haurà 
d’informar posteriorment de l’estat de les obres passat l’any de garantia per si és procedent 
el retorn als contractistes de la garantia econòmica. 

 
 
14. TREBALLS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
 

14.1. Suport tècnic d’enginyeria a les obligacions pròpies del contracte, prestat des de l’oficina tècnica de 
l’adjudicatari i al seu càrrec, per a l’elaboració de la documentació que requereix l’acompliment de les 
clàusules del present Plec de Prescripcions Tècniques. 

 
14.2. Verificació de documents exigits als adjudicataris (plans d’obra, etc.). 

 
14.3. Requeriment, validació o rebuig, si s’escau, de tota la documentació que els adjudicataris del 

contracte hagin de lliurar en compliment dels plecs reguladors de l’execució de l’obra o per indicació 
del Servici Aranés dera Salut. 

 
14.4. Presa de dades i informes referits a autoritzacions, permisos, sancions,… 

 
14.5. Seguiment d’avanç d’obra. Control temporal. 

 
14.5.1. Informes tècnics i valoracions d’afeccions deguts a les obres, si és el cas. 

 
14.5.2. L’adjudicatari haurà d’elaborar una proposta de planificació i fer el seguiment i manteniment 

de la programació definitiva de les obres. 
 

14.5.3. Els formats dels documents de seguiment i els indicadors del control de la programació 
seran preparats a l’inici del contracte per l’adjudicatari i aprovats pel Servici Aranés dera 
Salut o persona designada per aquests efectes. 

 
14.5.4. L’estat d’execució de la programació serà actualitzat mensualment com a mínim, per 

l’adjudicatari. 
 

14.6. Control econòmic. 
 

14.6.1. Realització dels amidaments de les obres executades, amb equip de topografia, si és el 
cas. 

 
14.6.2. Preparació i aprovació de les relacions valorades. 

 
14.6.3. Redacció d’informes relatius a la vessant econòmica dels treballs a requeriment del Servici 

Aranés dera Salut. 
 

14.6.4. Col·laboració per a l’aprovació de la proposta, si s’escau, de preus contradictoris pel Servici 
Aranés dera Salut. 

 
14.7. Control d’execució i Direcció de Qualitat. 

 
14.7.1. Control geomètric. Verificació de les dades de control geomètric, replanteig de les obres i 

control del compliment de les toleràncies geomètriques previstes, si és el cas. 
 

14.7.2. Documentació de les obres que quedin ocultes. 
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14.7.3. Control de materials, elements i equips. 
 

14.7.4. Control de posada en obra i supervisió dels treballs d’execució “in situ” d’unitats d’obra, així 
com control en planta de fabricació dels diferents elements emprats en la construcció. 

 
14.7.5. Control d’acompliment del pla de control de qualitat elaborat per la pròpia Direcció d’Obra, 

amb la petició dels assaigs i proves que calguin. 
 

14.7.6. Recepció i identificació de materials. 
 

14.7.7. Revisió de certificats de qualitat dels materials. 
 

14.7.8. Vigilància d’emmagatzematge i manipulació. 
 

14.7.9. Comprovació del compliment del Pla d’Assegurament de la Qualitat i del Sistema de Gestió 
Mediambiental per part dels contractistes. 

 
14.7.10. Direcció de qualitat. Control a peu d’obra de l’acompliment del Pla de Qualitat de les Obres i 

posta en pràctica de mesures correctives per garantir les exigències de qualitat. Elaboració 
d’un informe mensual sobre les incidències produïdes i la diligència dels contractistes en 
atendre les indicacions de la Direcció de Qualitat. 

 
14.8. Documentació a presentar. 

 
14.8.1. Presentació mensualment d’informes sistemàtics i analítics de l’execució dels treballs, 

serveis, resultats de control de qualitat, planificació, de l’evolució econòmica del contracte. 
 

14.8.2. Presentació d’informes tècnics específics i/o especials sol·licitats pel Servici Aranés dera 
Salut. 

 
14.8.3. A final d’obra presentació d’un programa d’ús i manteniment de les obres. 

 
14.9. Assistència 

 
14.9.1. Disposició per a assistir a qualsevol reunió a sol·licitud del Servici Aranés dera Salut. 

 
14.9.2. Serà obligació de la Direcció d’Obra de prestar assistència al Servici Aranés dera Salut per 

a dur a terme les activitats tècniques, jurídiques i administratives que puguin sorgir fruit de 
l’execució i finançament de les obres. 

 
 
15. COMPOSICIÓ I RECURSOS DE LA DIRECCIÓ D’OBRA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
 

15.1. La Direcció d’Obra haurà d’estar encapçalada per un tècnic qualificat que serà el titular, amb suport 
d’un equip de tècnics i dels serveis tècnics del Servici Aranés dera Salut - Conselh Generau d’Aran . 

 
15.2. El concret, el consultor haurà de posar a disposició del contracte, com a mínim, els següents mitjans: 

 
15.2.1. Un tècnic superior qualificat que haurà d’acreditar experiència no inferior a cinc (5) anys en 

tasques de direcció d’obres similars. Actuarà de Director d’Obra i serà l’interlocutor tècnic 
amb el Servici Aranés dera Salut, d’on rebrà les instruccions. Serà també el responsable de 
l’elaboració de la documentació exigida al consultor en el present contracte. La seva 
dedicació serà la necessària per assegurar el bon desenvolupament de les tasques que té 
encomanades durant l’execució de l’obra. 

 
15.3. L’adjudicatari restarà obligat a mantenir, durant tot el període de vigència del contracte, aquest equip 

a disposició i operatiu. 
 

15.4. La firma consultora adjudicatària haurà de disposar, al seu càrrec, d’una oficina tècnica de suport al 
desenvolupament del contracte, que inclogui els recursos humans i materials necessaris i els 
sistemes de comunicacions i informàtica adients per a l’acompliment del contracte. Tots els 
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components de l’equip hauran d’estar localitzables i disposaran al seu càrrec dels mitjans tècnics que 
permetin la comunicació amb ells. 

 
15.5. La dedicació horària serà la necessària d’acord al horari dels treballs que realitzin els adjudicataris del 

contracte, incloent treballs nocturns o en dies festiu. En aquests darrers casos, els majors costos que 
puguin derivar-se’n, s’entenen ja inclosos en el pressupost d’adjudicació del contracte i no podran ser 
reclamats per l’adjudicatari. 

 
 
16. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LA DIRECCIÓ D’OBRA I ASSISTÈNCIA TÈC NICA 
 

16.1. La durada del contracte s’ajustarà al període de vigència del contracte de l’obra de la reforma de 
l’edifici vell de la Ampliació de l’Espitau Sant Antoni de Vielha. 

 
16.2. Qualsevol eventual pròrroga de les obres, suposarà la pròrroga en el temps corresponent del 

contracte de consultoria i assistència tècnica, prèvia la conformitat de les dues parts. 
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