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REFORMA DE L´ESPITAU VAL D´ARAN SEPARATA 2014

AMIDAMENTS Data: 19/09/14 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 363.03.14 SEPARATA 2014
Sub-Obra 02  AMPLIACIÓ PLANTA SOTERRANI
Capitol 01  ENDERROCS

1 E2135342 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre
camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Mur posterior soterrani 1,000 3,960 0,300 10,400 12,355

TOTAL AMIDAMENT 12,355

2 E2135352 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega
mecànica de runa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Mur limit solar 1,000 2,010 23,700 47,637

2 revestiment de pedra del mur 1,000 2,300 23,700 0,150 8,177

TOTAL AMIDAMENT 55,814

3 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Parets grup electrogen 1,000 4,100 3,800 15,580

2 1,000 5,600 3,800 21,280

TOTAL AMIDAMENT 36,860

4 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Urbanitzacio planta baixa 1,000 24,000 2,200 52,800

2 rampa 1,000 19,600 4,000 78,400

TOTAL AMIDAMENT 131,200

5 K21BUR01 m Desmuntatge de barana metàl·lica amb valor patrimonial, supervisat per restaurador, amb mitjans manuals,
aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 urbanitzacio planta baixa 1,000 24,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

6 K2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 urbanitzacio planta baixa 1,000 24,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

EUR



REFORMA DE L´ESPITAU VAL D´ARAN SEPARATA 2014

AMIDAMENTS Data: 19/09/14 Pàg.: 2

7 K219CC12 m2 Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 urbanitzacio planta baixa 1,000 24,000 1,800 43,200

TOTAL AMIDAMENT 43,200

8 PPAUCOBR PA Partida alçada d'abonament íntegre per l'enderroc de la coberta de la rampa formada per estructura metal.lica i
plaques de policarbonat. Inclòs mà d'obra, material, accesoris, estris, maquinària i elements auxiliars per dur-lo
a terme i càrrega manual sobre de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 363.03.14 SEPARATA 2014
Sub-Obra 02  AMPLIACIÓ PLANTA SOTERRANI
Capitol 02  MOVIMENT DE TERRES
Subcapitol 01  CONDICIONAMENT DEL TERRENY

1 E2422030 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres dins de l'obra, amb camió de 7 t. S'inclou: temps d'espera
per a càrrega i descàrrega, retirada de la maquinària i neteja del lloc de treball.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Reblert amb terres procedents de l'excavació

2 Ampliació Soterrani T

3 1,000 4,800 8,200 39,360

4 2,000 8,350 4,250 70,975

5 1,000 4,800 5,000 24,000

6 Grup Electrògen T

7 1,000 3,600 8,700 31,320

8 T

9 Compactació: 10% P 10,000 16,566

TOTAL AMIDAMENT 182,221

2 E2251772 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació
del 95% del PN. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la
maquinària a l'obra, estesa de tongades de terra i la seva humectació o dessecació, compactació de les terres
fins al grau assenyalat en el projecte, retirada de maquinària i neteja del lloc de treball.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Ampliació Soterrani T

2 1,000 4,800 8,200 39,360

3 2,000 8,350 4,250 70,975

4 1,000 4,800 5,000 24,000

5 Grup Electrògen T

6 1,000 3,600 8,700 31,320

TOTAL AMIDAMENT 165,655
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REFORMA DE L´ESPITAU VAL D´ARAN SEPARATA 2014

AMIDAMENTS Data: 19/09/14 Pàg.: 3

3 E7B451L0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Ampliació Soterrani T

2 2,000 4,800 4,750 45,600

3 2,000 6,400 4,750 60,800

4 Grup Electrògen T

5 1,000 3,300 2,500 8,250

TOTAL AMIDAMENT 114,650

4 17951111 m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb
làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament.
I2+D1 segons CTE/DB-HS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Ampliació Soterrani T

2 2,000 4,800 4,750 45,600

3 2,000 6,400 4,750 60,800

4 Grup Electrògen T

5 1,000 3,300 2,500 8,250

TOTAL AMIDAMENT 114,650

5 GD5A1805 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=250 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Ampliació Soterrani T

2 2,000 4,800 9,600

3 2,000 6,400 12,800

TOTAL AMIDAMENT 22,400

Obra 01 PRESSUPOST 363.03.14 SEPARATA 2014
Sub-Obra 02  AMPLIACIÓ PLANTA SOTERRANI
Capitol 02  MOVIMENT DE TERRES
Subcapitol 02  EXCAVACIO DE SOTERRANIS

1 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny d'acord amb estudi geotècnic, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, replanteig i formació de
rampa provisional amb terres pròpies, excavació mecànica per capes i profunditat necessària, inclòs l'aplomat
de parets i el refinat de fons.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Ampliació Soterrani T

2 1,000 94,650 4,750 449,588

3 1,000 23,650 13,900 328,735

4 Grup electrògen 1,000 6,600 3,300 0,900 19,602

TOTAL AMIDAMENT 797,925

EUR



REFORMA DE L´ESPITAU VAL D´ARAN SEPARATA 2014

AMIDAMENTS Data: 19/09/14 Pàg.: 4

Obra 01 PRESSUPOST 363.03.14 SEPARATA 2014
Sub-Obra 02  AMPLIACIÓ PLANTA SOTERRANI
Capitol 02  MOVIMENT DE TERRES
Subcapitol 03  EXCAVACIO DE FONAMENTACIÓ

1 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Ampliació Soterrani

2 Sabates aïllades amb pou T

3 120x330x60 1,000 1,200 3,300 3,600 14,256

4 80x290x60 1,000 0,800 2,900 3,600 8,352

5 Sabates contínues T

6 2,000 3,250 1,800 0,700 8,190

7 2,000 4,150 1,250 0,700 7,263

8 Sabates contínues amb pou T

9 2,000 1,200 1,800 3,600 15,552

10 4,000 1,250 1,800 3,600 32,400

TOTAL AMIDAMENT 86,013

Obra 01 PRESSUPOST 363.03.14 SEPARATA 2014
Sub-Obra 02  AMPLIACIÓ PLANTA SOTERRANI
Capitol 03  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 01  FONAMENTS
Sub-Subcapitol 01  FONAMENTACIONS EN SUPERFÍCIE

1 E3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió i/o amb cubilot i ajuda de grua. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport de la maquinària, eines i mitjans auxiliars a l'obra,
abocat i vigilància del formigó, anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents després del
formigonat, retirada de la maquinària, eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a
la correcta execució dels treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Ampliació Soterrani

2 Sabates aïllades amb pou T

3 120x330x60 1,000 1,200 3,300 3,960

4 80x290x60 1,000 0,800 2,900 2,320

5 Sabates contínues T

6 2,000 3,250 1,800 11,700

7 2,000 4,150 1,250 10,375

8 Sabates contínues amb pou T

9 2,000 1,200 1,800 4,320

10 4,000 1,250 1,800 9,000

TOTAL AMIDAMENT 41,675

2 E31521H3 m3 Formigó per a pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió i/o amb cubilot, ajuda de grua i vibratge mecànic. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, transport de la maquinària, eines i mitjans auxiliars a l'obra, additius
necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració, col·locació, vibrat i vigilància del formigó, anivellació de

EUR



REFORMA DE L´ESPITAU VAL D´ARAN SEPARATA 2014

AMIDAMENTS Data: 19/09/14 Pàg.: 5

l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents després del formigonat, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Ampliació Soterrani

2 Sabates aïllades amb pou T

3 120x330x60 1,000 1,200 3,300 3,000 11,880

4 80x290x60 1,000 0,800 2,900 3,000 6,960

5 Sabates contínues amb pou T

6 2,000 1,200 1,800 3,000 12,960

7 4,000 1,250 1,800 3,000 27,000

TOTAL AMIDAMENT 58,800

3 E31522H3 m3 Formigó per a rases, pous de fonaments i enceps, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió i/o amb cubilot, ajuda de grua, i vibratge mecànic. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació d'apuntalaments i travaments necessaris, transport de
la maquinària, eines i mitjans auxiliars a l'obra, additius necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració, reg
del suport, vigilància de l'encofrat, separadors, col·locació, vibrat i vigilància del formigó, formació de juntes i
anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents després del formigonat, remats de
coronació segons indicacions de projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Ampliació Soterrani

2 Sabates aïllades amb pou T

3 120x330x60 1,000 1,200 3,300 0,600 2,376

4 80x290x60 1,000 0,800 2,900 0,600 1,392

5 Sabates contínues T

6 2,000 3,250 1,800 0,600 7,020

7 2,000 4,150 1,250 0,600 6,225

8 Sabates contínues amb pou T

9 2,000 1,200 1,800 0,600 2,592

10 4,000 1,250 1,800 0,600 5,400

TOTAL AMIDAMENT 25,005

4 E31B4000 kg Acer en barres corrugades B 500 S ò B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases, pous i
enceps de fonaments. Inclou part proporcional de retalls, mermes, armadures de muntatge i elements
separadors. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació d'apuntalaments
i travaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per a descàrrega de l'acer, neteja
dels encavalcaments i armadures a col·locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament,
emplaçament de les armadures i separadors, deixar els encavalcaments amb les llargades definides en el
projecte, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions, soldadura de les armadures, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Quantia = ** kg/m2

2 T

3 Ampliació Soterrani

4 Sabates aïllades amb pou T

5 120x330x60 1,000 1,200 3,300 14,000 55,440

6 80x290x60 1,000 0,800 2,900 16,000 37,120

7 Sabates contínues T

8 2,000 3,250 1,800 31,000 362,700

EUR



REFORMA DE L´ESPITAU VAL D´ARAN SEPARATA 2014

AMIDAMENTS Data: 19/09/14 Pàg.: 6

9 2,000 4,150 1,250 33,000 342,375

10 Sabates contínues amb pou T

11 2,000 1,200 1,800 31,000 133,920

12 4,000 1,250 1,800 31,000 279,000

13 Ancoratges sabata-solera T

14 Diàm. 12 mm 134,000 1,500 0,890 178,890

TOTAL AMIDAMENT 1.389,445

5 E45RE000 m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components.
Inclou el sanejat previ de la superfície de l'element existent. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides necessàries, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Ampliació Soterrani T

2 2,000 1,250 0,600 1,500

3 2,000 1,800 0,600 2,160

TOTAL AMIDAMENT 3,660

Obra 01 PRESSUPOST 363.03.14 SEPARATA 2014
Sub-Obra 02  AMPLIACIÓ PLANTA SOTERRANI
Capitol 03  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 01  FONAMENTS
Sub-Subcapitol 02  MURS DE CONTENCIÓ

1 E32525H3 m3 Formigó per a murs de contenció, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot, ajuda de grua, i vibratge mecànic. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i travament necessaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, additius necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració, reg del suport, vigilància de
l'encofrat, separadors, vibrat i vigilància del formigó, formació de juntes i anivellació de l'acabat, remats de
coronació segons indicacions de projecte, curat i protecció del formigó, es formigonarà d'un sol cop tota l'alçada
del mur, en tot cas, els junts de formigonat coincidiran amb junts verticals de l'encofrat, regs intermitents
després del formigonat, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Ampliació Soterrani T

2 e: 35 cm 2,000 4,800 0,350 4,750 15,960

3 2,000 6,400 0,350 4,750 21,280

4 Grup Electrògen T

5 e: 30 cm 1,000 3,300 0,300 2,500 2,475

TOTAL AMIDAMENT 39,715

2 E32B400Q kg Acer en barres corrugades B 500 S ò B 500 SD límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de murs de
contenció. Inclou part proporcional de retalls, mermes, armadures de muntatge i elements separadors en
gelosia. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides,
apuntalaments i travament necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per a descàrrega de
l'acer, neteja dels encavalcaments i armadures a col·locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu
lligament, emplaçament de les armadures i separadors, deixar els encavalcaments amb les llargades definides
en el projecte, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions, soldadura de les armadures, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

EUR



REFORMA DE L´ESPITAU VAL D´ARAN SEPARATA 2014

AMIDAMENTS Data: 19/09/14 Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Quantia = ** kg/m2

2 Ampliació Soterrani T

3 e: 35 cm 2,000 4,800 31,000 4,750 1.413,600

4 2,000 6,400 31,000 4,750 1.884,800

5 Grup Electrògen T

6 e: 30 cm 1,000 3,300 26,000 2,500 214,500

TOTAL AMIDAMENT 3.512,900

3 E32D1A06 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de
base rectilínia encofrats a dues cares (medició de superfice teòrica en contacte amb el formigó), inclou els
elements necessaris per a l'execució de detalls descrits en plànols d'arquitectura i/o estructura. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, neteja acurada dels taulers i plafons abans de col·locar-los, apuntalament i travament
necessaris, col·locació dels llits de repartiment sota l'apuntalament, encofrat de l'element i col·locació dels
mitjans d'apuntalament i auxiliars necessaris, aplicació del desencofrant i replanteig del límit de formigonat,
anivellat i treballs complementaris per a garantir-ne la solidesa, col·locació dels tirants protegits amb tubs de
PVC i posterior reblert amb morter M 40A, execució dels forats de pas necessaris, col·locació de tubs en pas
d'instal·lacions, realització de junts de construcció i dilatació, realització d'escorrentius, tapament dels junts
irregulars de l'encofrat amb fusta, col·locació dels ancoratges necessaris per a la unió amb altres elements,
desencofrat i neteja dels materials d'encofrar, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot
allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Ampliació Soterrani T

2 e: 35 cm 2,000 4,800 2,000 4,750 91,200

3 2,000 6,400 2,000 4,750 121,600

4 Grup Electrògen T

5 e: 30 cm 1,000 3,300 2,000 2,500 16,500

TOTAL AMIDAMENT 229,300

4 E4BP111A u Ancoratge amb barra d'acer corrugat B 500 S ò B 500 SD, de 20 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat, segons detall de plànols i plec de condicions. S'inclou: disposició del mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides necessàries, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per
descàrrega de l'acer, neteja dels encavalcaments i armadures a col·locar, deixar els encavalcaments amb les
longituds definides al projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per
a la correcta execució dels treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Grup Electrògen T

2 Ancoratges a mur existent 32,000 32,000

3 Ancoratges a solera existent 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 44,000

Obra 01 PRESSUPOST 363.03.14 SEPARATA 2014
Sub-Obra 02  AMPLIACIÓ PLANTA SOTERRANI
Capitol 03  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 02  ESTRUCTURA
Sub-Subcapitol 01  SOSTRES I LLOSES

EUR



REFORMA DE L´ESPITAU VAL D´ARAN SEPARATA 2014

AMIDAMENTS Data: 19/09/14 Pàg.: 8

1 145CZ11X m2 Sostre nervat reticular de 45 cm (7.5+30+7.5), amb una quantia de 0,194 m3 de cassetons de EPS (pòrex) per
m2 de sostre, intereixos 0,80 m, amb una quantia de 36 kg/m2 d'acer en barres corrugades B 500 S ò B 500 SD
(inclou part proporcional d'armadura de muntatge, encavalcaments i mermes) i una quantia de 0,256 m3/m2 de
formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat de 20 mm, abocat en dues fases
amb bomba, mànega, i vibratge mecànic. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
encofrat-desencofrat del forjat, lateral de cèrcols i forats (llindes i escales), realització d'inflexions, talls i
ajustaments, sistema amb tauler de fusta sobre entramat desmuntable, reg del suport, vigilància de l'encofrat,
separadors, abocat amb bomba, vibratge mecànic i vigilància del formigó, separadors, formació de juntes i
anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents després del formigonat, remats de
coronació segons indicacions de projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Ampliació Soterrani T

2 1,000 98,700 98,700

TOTAL AMIDAMENT 98,700

2 14LFZ01M m2 Sostre de 20+4 cm, amb revoltó ceràmic o de morter de ciment expandit i biguetes de formigó pretesat,
intereixos 0.7 m, amb una quantia de 13 kg/m2 d'acer en barres corrugades B 500 S en concepte negatius,
nervis, forquilles, congrenys i jàsseres i una quantia de 0.065 m3/m2 de formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb
bomba, mànega, i vibratge mecànic. M2 de superfície realment executada incloent els congrenys i les jàsseres.
L'amidament a pagar serà la superfície teòrica dels plànols de projecte, incloent-se en el preu unitari els additius
necessaris per complir les especificacions de projecte, les minves de material, l'utillatge i material auxiliar per la
completa execució de la partida i complint les especificacions dels plecs i memòries. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, transport
d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, sopandes i encofrats de vora, talls i ajustaments, execució del forjat, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Grup Electrògen T

2 1,000 49,700 49,700

TOTAL AMIDAMENT 49,700

3 E4BP111B u Ancoratge amb barra d'acer corrugat B 500 S ò B 500 SD, de 25 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat, segons detall de plànols i plec de condicions. S'inclou: disposició del mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides necessàries, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per
descàrrega de l'acer, neteja dels encavalcaments i armadures a col·locar, deixar els encavalcaments amb les
longituds definides al projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per
a la correcta execució dels treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Grup Electrògen T

2 46,000 46,000

TOTAL AMIDAMENT 46,000

4 E7J1AUW0 m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ''in situ'', amb planxa de poliestiré expandit, de 20 mm de
gruix, segons indicacions de projecte i detalls descrits en plànols d'arquitectura i/o estructura. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides necessàries, transport
d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari
per a la correcta execució dels treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Ampliació Soterrani T

2 1,000 14,650 0,450 6,593

3 Grup Electrògen T
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4 1,000 13,800 0,240 3,312

5 1,000 3,600 0,240 0,864

TOTAL AMIDAMENT 10,769

5 E4Z5Z25X u Passador lliscant de recolzament en junta de dilatació de forjats, tipus ''TITAN I-25-0' de 'PLAKABETON,S.L'' o
equivalent. Inclou mecanismes de subjecció, camisa de lliscament, passador i congreny puntual. Totalment
acabat segons detall de plànols de projecte. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides necessàries, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, replanteig de les
posicions i emplaçament dels passadors, col.locació i ancoratge dels passadors, aplomades i nivel·lació,
retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Ampliació Soterrani T

2 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

6 445RZA2M m Repicat i sanejat de cap de mur de formigó armat existent i creació de nou congreny de formigó armat. S'inclou
repicat del mur existent fins a deixar vistes les armadures, raspatllat de les armadures amb mitjans manuals i
raig de sorra, passivat de les armadures i imprimació de pont d'unió amb resines epoxi, neteja i preparació
mitjançant raig de sorra, de la superfície de formigó, amb mitjans mecànics i manuals, preparació d'elements de
formigó armat amb pont d'unió de resines epoxi, col·locació dels encofrats necessaris. restitució de la part
afectada amb formigó armat, acer B 500 S en barres corrugades, tot executat segons plànols de projecte.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i apuntalaments
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de
treball i tot allò necessari per a deixar la unitat d'obra acabada. Inclou transport interior fins el punt de càrrega,
càrrega manual de runes sobre camió o contenidor, transport a un abocador autoritzat i controlat, i el pagament
de les tases i el cànon d'abocament corresponents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Grup Electrògen T

2 1,000 13,800 13,800

TOTAL AMIDAMENT 13,800

Obra 01 PRESSUPOST 363.03.14 SEPARATA 2014
Sub-Obra 02  AMPLIACIÓ PLANTA SOTERRANI
Capitol 03  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 02  ESTRUCTURA
Sub-Subcapitol 02  PILARS

1 E45118H3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot, ajuda de grua, i vibratge mecànic. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides, torres per al formigonat, apuntalaments i travament necessaris, transport
d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, additius necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració, reg del suport,
vigilància de l'encofrat, separadors, vibrat i vigilància del formigó, formació de juntes i anivellació de l'acabat,
curat i protecció del formigó, es formigonarà d'una sola vegada tota l'alçada del pilar, els junts de formigonat es
produiran coincidint amb els forjats, regs intermitents després del formigonat, retirada d'eines i mitjans auxiliars,
neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Ampliació Soterrani T

2 35x35 1,000 0,350 0,350 3,850 0,472

3 Diàm. 40 1,000 0,040 3,142 3,850 0,484
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TOTAL AMIDAMENT 0,956

2 E4B14000 kg Acer en barres corrugades B 500 S ò B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de pilars. Inclou
part proporcional de retalls, mermes, armadures de muntatge i elements separadors. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i travament necessaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per a descàrrega de l'acer, neteja dels empalmaments i
armadures a col·locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les armadures i
separadors, deixar els empalmaments amb les llargades definides en el projecte, soldadura de les armadures,
retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Quantia = ** kg/m3

2 T

3 1,000 0,956 176,000 168,256

TOTAL AMIDAMENT 168,256

3 E4D11105 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular (medició de
superfície teòrica en contacte amb el formigó). S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja acurada dels plafons
abans de col·locar-los, apuntalament i travament necessaris, col·locació dels llits de repartiment sota
l'apuntalament, encofrat de l'element i col·locació dels mitjans d'apuntalament i auxiliars necessaris, aplicació
del desencofrant i replanteig del límit de formigonat, anivellat i treballs complementaris per a garantir-ne la
solidesa, segellat de junts d'encofrat amb màstic, col·locació dels ancoratges necessaris per a la unió amb
altres elements, desencofrat i neteja dels materials d'encofrar, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc
de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Ampliació Soterrani T

2 35x35 1,000 1,400 3,850 5,390

TOTAL AMIDAMENT 5,390

4 E4D1JE25 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de cartró per a pilars de secció circular, per a deixar el
formigó vist (medició de superfície teòrica en contacte amb el formigó). S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja
acurada dels taulers i plafons abans de col·locar-los, apuntalament i travament necessaris, col·locació dels llits
de repartiment sota l'apuntalament, encofrat de l'element i col·locació dels mitjans d'apuntalament i auxiliars
necessaris, aplicació del desencofrant i replanteig del límit de formigonat, anivellat i treballs complementaris per
a garantir-ne la solidesa, execució dels forats de pas necessaris, col·locació de tubs en pas d'instal·lacions,
realització de junts de construcció i dilatació, segellat de junts d'encofrat amb màstic, col·locació dels
ancoratges necessaris per a la unió amb altres elements, desencofrat i neteja dels materials d'encofrar, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Ampliació Soterrani T

2 Diàm. 40 1,000 0,400 3,142 3,850 4,839

TOTAL AMIDAMENT 4,839

Obra 01 PRESSUPOST 363.03.14 SEPARATA 2014
Sub-Obra 02  AMPLIACIÓ PLANTA SOTERRANI
Capitol 03  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 02  ESTRUCTURA
Sub-Subcapitol 03  JASSERA-BARANA
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1 E45218H4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba, mànega i vibratge mecànic. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides, apuntalaments i travament necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
additius necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració, reg del suport, vigilància de l'encofrat, separadors,
vibrat i vigilància del formigó, formació de juntes i anivellació de l'acabat, remats de coronació segons
indicacions de projecte, curat i protecció del formigó, es formigonarà d'un sol cop tota l'alçada del mur, en tot
cas, els junts de formigonat coincidiran amb junts verticals de l'encofrat, regs intermitents després del
formigonat, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Ampliació Soterrani T

2 e: 25 cm 1,000 14,650 0,250 0,700 2,564

TOTAL AMIDAMENT 2,564

2 E4B24000 kg Acer en barres corrugades B 500 S ò B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de murs. Inclou
part proporcional de retalls, mermes, armadures de muntatge i elements separadors. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i travament necessaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per a descàrrega de l'acer, neteja dels empalmaments i
armadures a col·locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les armadures i
separadors, deixar els empalmaments amb les llargades definides en el projecte, col·locació de passatubs per a
pas d'instal·lacions, soldadura de les armadures, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot
allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Quantia = ** kg/m2

2 Ampliació Soterrani T

3 e: 25 cm 1,000 14,650 27,000 0,700 276,885

TOTAL AMIDAMENT 276,885

3 E4D2FA03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb bastidors metàl.lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs
de base rectilínia, encofrats a dues cares, per a deixar el formigó no vist (medició de superfície teòrica en
contacte amb el formigó), inclou els elements necessaris per a l'execució de detalls descrits en plànols
d'arquitectura i/o estructura. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació
de bastides, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja acurada dels taulers abans de col·locar-los,
apuntalament i travament necessaris, col·locació dels llits de repartiment sota l'apuntalament, encofrat de
l'element i col·locació dels mitjans d'apuntalament i auxiliars necessaris, aplicació del desencofrant i replanteig
del límit de formigonat, anivellat i treballs complementaris per a garantir-ne la solidesa, col·locació dels tirants
protegits amb tubs de PVC i posterior reblert amb morter M 40A, execució dels forats de pas necessaris,
col·locació de tubs en pas d'instal·lacions, realització de junts de construcció i dilatació, realització
d'escorrentius, tapament dels junts irregulars de l'encofrat amb fusta, col·locació dels ancoratges necessaris per
a la unió amb altres elements, desencofrat i neteja dels materials d'encofrar, retirada d'eines i mitjans auxiliars,
neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Ampliació Soterrani T

2 e: 25 cm 1,000 14,650 2,000 0,700 20,510

TOTAL AMIDAMENT 20,510

Obra 01 PRESSUPOST 363.03.14 SEPARATA 2014
Sub-Obra 02  AMPLIACIÓ PLANTA SOTERRANI
Capitol 04  SISTEMA D'ENVOLVENT
Subcapitol 01  SOLERES I MURS

1 E9GZX010 m2 Acabat de paviment de formigó amb impregnació hidròfuga d'efecte colmatador de porus, aplicat segons
especificacions del fabricant, i complint les condicions del DB-HS1 del CTE
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 paviment ampliacio 1,000 14,000 6,400 89,600

2 paviment grup electrogen 1,000 6,200 3,200 19,840

TOTAL AMIDAMENT 109,440

2 ED5H1576 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i de 60 a 100 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la
canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 façana soterrani 1,000 14,000 14,000

2 pati grup electrògen 1,000 3,200 3,200

TOTAL AMIDAMENT 17,200

3 E225T002 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PN. S'inclou: disposició dels mitjans
de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides necessàries, transport d'eines i mitjans auxiliars a
l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució
dels treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Ampliació soterrani T

2 Solera 15+15 1,000 94,650 94,650

3 paviment grup electrogen 1,000 21,780 21,780

TOTAL AMIDAMENT 116,430

4 E9232B91 m2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material.
Inclou el subministrament de grava seleccionada d'aportació. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, portada de la maquinària a l'obra, estesa de tongades de grava i la seva humectació o
dessecació, compactació segons grau indicat en documents de projecte, retirada de maquinària i neteja del lloc
de treball.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Ampliació soterrani T

2 Solera 15+15 1,000 94,650 94,650

3 grup electrogen 1,000 21,780 21,780

TOTAL AMIDAMENT 116,430

5 E7A24M0L m2 Barrera de vapor/estanqueïtat amb làmina de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col.locada no adherida. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
execució de trobades, juntes i encavalcaments segons indicacions de projecte i detalls descrits en plànols
d'arquitectura i/o estructura, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja de la zona de treball i tot allò necessari
per a la correcta execució dels treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Ampliació soterrani T

2 Solera 15+15 1,000 94,650 94,650

3 grup electrogen 1,000 21,780 21,780

TOTAL AMIDAMENT 116,430

6 E93BZ11X kg Armat de soleres de formigó, amb malles electrosoldades de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller UNE 36 092 i amb barres corrugades B 500 S ò B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
formant congrenys i altres detalls i trobades. Inclou part proporcional de retalls, mermes, armadures de
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muntatge i elements separadors en gelosia, congrenys, jàsseres embegudes i planes i creuetes. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i
travament necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per a descàrrega de l'acer, neteja dels
encavalcaments i armadures a col·locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaçament
de les armadures i separadors, deixar els encavalcaments amb les llargades definides en el projecte,
col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions, soldadura de les armadures, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del  lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Quantia = ** kg/m2

2 .inclou ancoratges a altres elements estructurals

3 Ampliació soterrani T

4 Solera 15+15 1,000 94,650 8,000 757,200

5 1,000 21,780 8,000 174,240

TOTAL AMIDAMENT 931,440

7 1936Z70X m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de
gruix, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic i acabat estriat o llis. Inclou formació de juntes perimetrals,
amb poliestirè expandit, talls de juntes cada 20 m2, segellats amb masilla d'epoxi elàstica, anivellació i tapes.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides, transport d'eines
i mitjans auxiliars a l'obra, col·locació d'encofrat necessari, additius necessaris per a obtenir un formigó sense
fissuració, reg del suport, vigilància de l'encofrat, separadors, col·locació de passatubs per a pas
d'instal·lacions, col·locació, vibrat i vigilància del formigó, formació de juntes i anivellació de l'acabat, curat i
protecció del formigó, regs intermitents després del formigonat, remats de coronació segons indicacions de
projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Ampliació soterrani T

2 Solera 15+15 1,000 94,650 94,650

3 grup electrogen 1,000 21,780 21,780

TOTAL AMIDAMENT 116,430

Obra 01 PRESSUPOST 363.03.14 SEPARATA 2014
Sub-Obra 02  AMPLIACIÓ PLANTA SOTERRANI
Capitol 04  SISTEMA D'ENVOLVENT
Subcapitol 02  COBERTA

1 E5Z15A20 m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 sobre ampliacio 1,000 14,600 6,400 0,500 46,720

2 sobre grup electrogen 1,000 14,000 3,900 0,500 27,300

TOTAL AMIDAMENT 74,020

2 F7B451B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 sobre ampliacio 2,000 15,000 7,000 210,000

2 sobre grup electrogen 1,000 14,000 4,500 63,000
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TOTAL AMIDAMENT 273,000

3 E7C2A672E7Q5 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 60 mm de gruix i resistència a compressió >=
500 kPa, resistència tèrmica entre 1,935 i 1,765 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell mitjamossa ref.
2117585 de la serie URSA XPS d'URSA POLIGLAS , col·locada amb adhesiu de formulació específica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 coberta 1,000 14,600 6,500 94,900

2 murs 2,000 6,500 1,000 13,000

3 grup electrogen 1,000 7,000 4,500 31,500

TOTAL AMIDAMENT 139,400

4 ED56EA42 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 30x6 cm amb canal corba a la cara superior, col·locada amb
morter de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 24,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

5 E9234B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 sobre ampliacio 1,000 24,000 2,200 0,500 26,400

2 sobre grup electrogen 1,000 19,600 4,000 0,500 39,200

TOTAL AMIDAMENT 65,600

6 F9G27438 m3 Paviment de formigó HA-30/B/20/IIa+F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat
des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 sobre ampliacio 1,000 24,000 2,200 0,150 7,920

2 1,000 19,600 4,000 0,150 11,760

3 sobre grup electrogen 1,000 25,400 4,000 0,150 15,240

TOTAL AMIDAMENT 34,920

7 F7B451F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 sobre aillament 1,000 17,000 7,000 119,000

TOTAL AMIDAMENT 119,000

8 E71197G50004 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum
asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2 ref. 141131 de la serie
Esterdan de DANOSA , adherida en calent, prèvia imprimació. Altres articles: ref. 10860210 de la serie
IMPRIMACIONS i EMULSIONS I ADHESIUS de TEXSA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 15,200 7,500 114,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 114,000

9 E7216CD3000C m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat
superficial 6,6 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G ref. 141364 de la serie Polydan
de DANOSA amb una armadura FP de feltre de polièster de 190 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida
amb oxiasfalt OA 90/40, prèvia imprimació. Altres articles: ref. 55025 de la serie SUPERMULd'ASFALTOS
CHOVA, ref. 13420025 de la serie IMPRIMACIONS i EMULSIONS I ADHESIUS de TEXSA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 15,200 7,500 114,000

2 Grup electrogen 1,000 14,000 4,200 58,800

TOTAL AMIDAMENT 172,800

10 F9Z4AA18 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 sobre ampliacio 1,000 24,000 2,200 52,800

2 1,000 19,600 4,000 78,400

3 sobre grup electrogen 1,000 25,400 4,000 101,600

TOTAL AMIDAMENT 232,800

11 F96511CD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

12 KB12COBA m col.locacio de barana d'acer existemt , ancorada a l'obra amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 24,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

13 K9B5U001 m2 Paviment amb peces de pedra de pissarra amb l'acabat natural del tall, preu superior, de 20 mm de gruix i de
1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter de ciment 1:3, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 24,000 2,200 52,800

2 1,000 25,400 2,200 55,880

TOTAL AMIDAMENT 108,680

Obra 01 PRESSUPOST 363.03.14 SEPARATA 2014
Sub-Obra 02  AMPLIACIÓ PLANTA SOTERRANI
Capitol 04  SISTEMA D'ENVOLVENT
Subcapitol 03  FAÇANA

EUR
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1 E612B51K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,
de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 façana Garona 1,000 4,800 3,800 18,240

2 cos de ventil.lacio planta baixa 1,000 6,700 0,500 3,350

3 1,000 3,000 1,000 3,000

4 1,000 6,700 1,000 6,700

5 1,000 3,000 0,500 1,500

6 3,000 1,100 1,000 3,300

TOTAL AMIDAMENT 36,090

2 E614MP1K m2 Envà recolzat de tancament de 7 cm de gruix, de supermaó de 600x250x70 mm, LD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 façana Garona 1,000 4,800 3,800 18,240

TOTAL AMIDAMENT 18,240

3 E81111D0 m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 façana Garona 1,000 4,800 3,800 18,240

TOTAL AMIDAMENT 18,240

4 E7C28632 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 60 mm de gruix i resistència a compressió >=
200 kPa, resistència tèrmica entre 1,935 i 1,765 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell encadellat,
col·locada amb adhesiu de formulació específica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 façana Garona 1,000 4,800 3,800 18,240

TOTAL AMIDAMENT 18,240

5 E83BPEDR m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra del pais en peces irregulars, igual a
l'existent ,de 15 cm de gruix, col.locada  amb fixacions al parament i morter de ciment 1:6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 façana Garona 1,000 4,800 5,100 24,480

2 2,000 5,000 3,350 33,500

3 dintell 1,000 9,200 1,300 11,960

4 barana 1,000 24,000 0,500 12,000

5 sobre barana 1,000 24,000 0,150 3,600

TOTAL AMIDAMENT 85,540

6 E442602D kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 dintell L 120.10 suport pedra façana 1,000 14,100 18,200 256,620

2 cos ventil.lacio planta baixa 1,000 7,700 18,200 140,140

3 1,000 2,800 18,200 50,960

TOTAL AMIDAMENT 447,720

7 K4ZWMB01 u Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol, volandera i femella

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

8 E635D155 m2 Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total de 50 mm,
amb la cara exterior llisa color metal·litzat, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal
encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat en posició horitzontal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 façana Garona 1,000 4,800 3,800 18,240

2 sobre porta 1,000 2,000 1,800 3,600

TOTAL AMIDAMENT 21,840

9 E5Z2FVKA m2 Solera de tauló ceràmic bisellat de 1000x200x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre
envanets de sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 cos de ventil.lacio planta baixa 1,000 10,000 1,100 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

10 F9Z4AA18 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 cos de ventil.lacio planta baixa 1,000 10,000 1,100 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

11 E9362665 m2 Solera de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu
hidròfug, de gruix 10 cm, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 cos de ventil.lacio planta baixa 1,000 10,000 1,100 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

12 E86A5MA5 m2 Folrat de parament vertical amb planxa d'acer corten o inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 2 mm de gruix, acabat
mate i tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat amb muntants cada
60 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 paraments cos ventil.lacio pb 1,000 10,000 1,150 11,500

2 1,000 10,000 0,650 6,500
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3 2,000 1,100 1,150 2,530

4 sostre 1,000 10,000 1,100 11,000

TOTAL AMIDAMENT 31,530

Obra 01 PRESSUPOST 363.03.14 SEPARATA 2014
Sub-Obra 02  AMPLIACIÓ PLANTA SOTERRANI
Capitol 04  SISTEMA D'ENVOLVENT
Subcapitol 04  FUSTERIA I SERRALLERIA EXTERIOR

1 EARSS700 u Subministrament i col.locació de porta seccional tipus HÖRMANN SPU-40 F42 o equivalent , de panell acanalat
de 42mm de gruix, d'acer galvanitzat lacat Ral 9006 interior i exterior, Guies n.540 mm de dintell i motlles de
50.000 cicles de mides LZ-700x3580-RM, amb alçada de pas lliure de 350 cm. Amb operador electromecànic,
automatisme amb quadre de maniobra, cadena de desbloqueig, receptor, 2 emisors, cèlula fotoelectrica, 2
bandes amb vidres APU 42 F42, porta peatonal lateral ,pilar entre porta peatonal i seccional de 30x20x380 cm.
ancorada amb morter de ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EB32U050 m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm, ancorada amb morter de
ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 cos ventil.lacio planta baixa 1,000 6,700 0,500 3,350

2 1,000 2,700 0,500 1,350

TOTAL AMIDAMENT 4,700

Obra 01 PRESSUPOST 363.03.14 SEPARATA 2014
Sub-Obra 02  AMPLIACIÓ PLANTA SOTERRANI
Capitol 05  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
Subcapitol 01  ENVANS I ELEMENTS DIVISORIS VERTICALS
Sub-Subcapitol 01  ENVANS I ELEMENTS DIVISORIS

1 E612BR1V m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 tancament grup electrogen 2,000 3,300 3,800 25,080

TOTAL AMIDAMENT 25,080

Obra 01 PRESSUPOST 363.03.14 SEPARATA 2014
Sub-Obra 02  AMPLIACIÓ PLANTA SOTERRANI
Capitol 05  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
Subcapitol 01  ENVANS I ELEMENTS DIVISORIS VERTICALS
Sub-Subcapitol 02  FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR

EUR
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1 EASA72R2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu alt, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 porta grup electrògen 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 363.03.14 SEPARATA 2014
Sub-Obra 02  AMPLIACIÓ PLANTA SOTERRANI
Capitol 06  SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Subcapitol 01  REVESTIMENTS DE PARAMENTS VERTICALS

1 E898ZOO1 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb etiqueta ecològica d'acord a Decret
d'Ecoeficiència, amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 façana 1,000 4,800 3,800 18,240

2 grup electrogen 2,000 6,200 3,800 47,120

3 2,000 3,400 3,800 25,840

TOTAL AMIDAMENT 91,200

2 E812U112 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat
lliscat amb guix C6, inclosa la part proporcional d'arestes racons i reglada de sòcol

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 façana 1,000 4,800 3,800 18,240

TOTAL AMIDAMENT 18,240

3 E81131A1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter ús corrent
(GP) de designació CSIII W0, segons la norma UNE-EN 998-1, deixat de regle

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 previsio 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 363.03.14 SEPARATA 2014
Sub-Obra 02  AMPLIACIÓ PLANTA SOTERRANI
Capitol 06  SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Subcapitol 02  REVESTIMENT DE PARAMENTS HORITZONTALS
Sub-Subcapitol 02  REVESTIMENTS DE SOSTRES

1 E812U312 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d´alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat
lliscat amb guix C6, inclosa la part proporcional d'arestes i racons

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 grup electrogen 1,000 6,200 3,400 21,080

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 21,080

2 E898K000 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb etiqueta ecològica d'acord a Decret
d'Ecoeficiència, amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 grup electrogen 1,000 6,200 3,400 21,080

TOTAL AMIDAMENT 21,080

Obra 01 PRESSUPOST 363.03.14 SEPARATA 2014
Sub-Obra 02  AMPLIACIÓ PLANTA SOTERRANI
Capitol 10  ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

1 PPA00GR2 pa Partida alçada a justificar per l'estimació econòmica de la gestió de residus de la construcció, en base a l'Estudi
de Gestió de Residus de Construcció i Demolició.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 363.03.14 SEPARATA 2014
Sub-Obra 03  URBANITZACIÓ VIAL ACCÉS P. SOTERRANI
Capitol 01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Seccio 1-2- 14,940 13,880 0,500 103,684

2 Seccio  2-3- 26,370 14,040 0,500 185,117

3 Seccio  3-4 13,770 5,780 0,530 42,183

4 Seccio 4-5 4,030 5,490 0,500 11,062

5 Seccio 5-6 3,700 5,500 0,500 10,175

6 Seccio 6-7 2,050 5,500 0,500 5,638

7 Seccio 7-8 0,890 5,510 0,500 2,452

8 Seccio 8-9 1,160 7,670 0,500 4,449

9 Seccio 9-10 1,950 11,520 0,500 11,232

10 Secco 10-11 1,060 12,300 0,500 6,519

TOTAL AMIDAMENT 382,511

2 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Seccio 1-2- 7,350 13,880 0,500 51,009

2 Seccio  2-3- 9,970 14,040 0,500 69,989

3 Seccio  3-4 6,310 5,780 0,500 18,236

EUR
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4 Seccio 4-5 3,640 5,490 0,500 9,992

5 Seccio 5-6 3,680 5,500 0,500 10,120

6 Seccio 6-7 3,540 5,500 0,500 9,735

7 Seccio 7-8 3,530 5,510 0,500 9,725

8 Seccio 8-9 3,650 7,670 0,500 13,998

9 Seccio 9-10 3,740 11,520 0,500 21,542

10 Secco 10-11 3,760 12,300 0,500 23,124

TOTAL AMIDAMENT 237,470

3 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 453,100 453,100

TOTAL AMIDAMENT 453,100

4 PPAUPOUC PA Partida alçada d'abonament íntegre per la modificació de pou de registre de clavegueram existent a la zonz del
nou accés a planta soterrani, inclou l'enderroc de la part del pou que sobresurt del nivell definitiu i l'adaptació
derl pou al nou nivell, inclós tapa. Inclòs mà d'obra, material, accesoris, estris, maquinària i elements auxiliars
per deixar la partida totalment acabada .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 363.03.14 SEPARATA 2014
Sub-Obra 03  URBANITZACIÓ VIAL ACCÉS P. SOTERRANI
Capitol 02  PAVIMENTS

1 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Sup. vial 1,000 448,000 0,200 89,600

2 Laterals 1,000 88,000 0,300 0,200 5,280

3 1,000 25,000 0,300 0,200 1,500

4 1,000 35,000 0,300 0,200 2,100

5 1,000 37,000 0,300 0,200 2,220

TOTAL AMIDAMENT 100,700

2 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Sup. vial 1,000 448,000 0,100 44,800

TOTAL AMIDAMENT 44,800

3 F9Z4AA18 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

EUR
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1 Sup. vial 1,000 448,000 448,000

TOTAL AMIDAMENT 448,000

4 F9Z44110 kg Armadura per a lloses de formigó AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Rodo D. 10 mm 4,000 0,617 88,000 217,184

2 4,000 0,617 25,000 61,700

3 4,000 0,617 35,000 86,380

4 4,000 0,617 37,000 91,316

5 Estreps D. 8 mm 5,000 0,740 0,395 88,000 128,612

6 5,000 0,740 0,395 25,000 36,538

7 5,000 0,740 0,395 35,000 51,153

8 5,000 0,740 0,395 37,000 54,076

TOTAL AMIDAMENT 726,959

5 F7B451B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Sup. vial 1,000 448,000 448,000

2 Laterals 1,000 88,000 0,300 26,400

3 1,000 25,000 0,300 7,500

4 1,000 35,000 0,300 10,500

5 1,000 37,000 0,300 11,100

6 Cantell 1,000 88,000 0,450 39,600

7 1,000 25,000 0,450 11,250

8 1,000 35,000 0,450 15,750

9 1,000 37,000 0,450 16,650

TOTAL AMIDAMENT 586,750

6 F9G27438 m3 Paviment de formigó HA-30/B/20/IIa+F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat
des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Sup. vial 1,000 448,000 0,150 67,200

2 Suplement cercols 0,180 0,100 88,000 1,584

3 0,180 0,100 25,000 0,450

4 0,180 0,100 35,000 0,630

5 0,180 0,100 37,000 0,666

TOTAL AMIDAMENT 70,530

7 F9GZ2564 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 6 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 22,000 3,500 77,000

2 2,000 3,000 6,000

3 1,000 8,000 8,000

4 1,000 7,500 7,500
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5 1,000 7,000 7,000

6 1,000 14,500 14,500

TOTAL AMIDAMENT 120,000

8 E4425025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Remat perimetral

2 Rodo llis acer massis D. 25 mm 1,000 3,850 88,000 338,800

3 1,000 3,850 25,000 96,250

4 1,000 3,850 35,000 134,750

5 1,000 3,850 37,000 142,450

6 Conector REA D.8 mm 1,000 0,800 0,395 88,000 27,808

7 1,000 0,800 0,395 25,000 7,900

8 1,000 0,800 0,395 37,000 11,692

9 1,000 0,800 0,395 35,000 11,060

10 Pletina 100 x 10 mm 0,100 0,008 7.850,000 88,000 552,640

11 0,100 0,008 7.850,000 25,000 157,000

12 0,100 0,008 7.850,000 35,000 219,800

13 0,100 0,008 7.850,000 37,000 232,360

TOTAL AMIDAMENT 1.932,510

Obra 01 PRESSUPOST 363.03.14 SEPARATA 2014
Sub-Obra 03  URBANITZACIÓ VIAL ACCÉS P. SOTERRANI
Capitol 03  JARDINERIA

1 FR3P2153 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 257,000 0,100 25,700

2 1,000 124,000 0,100 12,400

3 1,000 37,000 0,100 3,700

4 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 41,800

2 FR71121J m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ
07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 257,000 257,000

2 1,000 124,000 124,000

3 1,000 37,000 37,000

4 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 418,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST 363.03.14 SEPARATA 2014
Sub-Obra 03  URBANITZACIÓ VIAL ACCÉS P. SOTERRANI
Capitol 04  ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

1 PPA00GR3 pa Partida alçada a justificar per l'estimació econòmica de la gestió de residus de la construcció, en base a l'Estudi
de Gestió de Residus de Construcció i Demolició, Corresponents a l'obra del nou vial d'accés a la planta
semisoterrani

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 363.03.14 SEPARATA 2014
Sub-Obra 04  INSTAL.LACIONS

1 PPAH0003 pa Partida alçada d'abonament integre en concepte d'instal.lació de baixa tensió a planta soterrani, segons desglòs
annex

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PPAH0004 pa Partida alçada d'abonament integre en concepte d'instal.lació de de calefacció de la rampa d'accés al soterrani,
segons desglòs annex

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PPAH0005 pa Partida alçada d'abonament integre en concepte de trasllat del grup electrògen del soterrani, segons desglòs
annex

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 363.03.14 SEPARATA 2014
Sub-Obra 05  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1 PPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Plà de Seguretat i Salut.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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Obra 01 Pressupost 363.03.14 SEPARATA 2014

Sub-Obra 02 AMPLIACIÓ PLANTA SOTERRANI

Capitol 01 ENDERROCS

1 E2135342 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió (P - 6)

147,56 12,355 1.823,10

2 E2135352 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell
trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre
camió (P - 7)

77,01 55,814 4.298,24

3 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà
i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor (P - 79)

12,65 36,860 466,28

4 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 81)

10,21 131,200 1.339,55

5 K21BUR01 m Desmuntatge de barana metàl·lica amb valor patrimonial, supervisat
per restaurador, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 83)

7,93 24,000 190,32

6 K2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 80)

3,97 24,000 95,28

7 K219CC12 m2 Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de 15 cm de gruix,
amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(P - 82)

9,26 43,200 400,03

8 PPAUCOBR PA Partida alçada d'abonament íntegre per l'enderroc de la coberta de la
rampa formada per estructura metal.lica i plaques de policarbonat.
Inclòs mà d'obra, material, accesoris, estris, maquinària i elements
auxiliars per dur-lo a terme i càrrega manual sobre de runa sobre
camió o contenidor. (P - 87)

1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Capitol 01.02.01 10.112,80

Obra 01 Pressupost 363.03.14 SEPARATA 2014

Sub-Obra 02 AMPLIACIÓ PLANTA SOTERRANI

Capitol 02 MOVIMENT DE TERRES

Subcapitol 01 CONDICIONAMENT DEL TERRENY

1 E2422030 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres dins de l'obra, amb
camió de 7 t. S'inclou: temps d'espera per a càrrega i descàrrega,
retirada de la maquinària i neteja del lloc de treball. (P - 12)

2,01 182,221 366,26

2 E2251772 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada
de la maquinària a l'obra, estesa de tongades de terra i la seva
humectació o dessecació, compactació de les terres fins al grau
assenyalat en el projecte, retirada de maquinària i neteja del lloc de
treball. (P - 10)

4,96 165,655 821,65

3 E7B451L0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
400 a 500 g/m2, col·locat sense adherir (P - 42)

3,22 114,650 369,17

4 17951111 m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària
amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge
nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil,
fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS (P - 3)

17,80 114,650 2.040,77

5 GD5A1805 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=250 mm i reblert amb material
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (P - 78)

41,22 22,400 923,33

EUR
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TOTAL Subcapitol 01.02.02.01 4.521,18

Obra 01 Pressupost 363.03.14 SEPARATA 2014

Sub-Obra 02 AMPLIACIÓ PLANTA SOTERRANI

Capitol 02 MOVIMENT DE TERRES

Subcapitol 02 EXCAVACIO DE SOTERRANIS

1 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny d'acord amb estudi geotècnic, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. S'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, replanteig i
formació de rampa provisional amb terres pròpies, excavació
mecànica per capes i profunditat necessària, inclòs l'aplomat de parets
i el refinat de fons. (P - 8)

3,13 797,925 2.497,51

TOTAL Subcapitol 01.02.02.02 2.497,51

Obra 01 Pressupost 363.03.14 SEPARATA 2014

Sub-Obra 02 AMPLIACIÓ PLANTA SOTERRANI

Capitol 02 MOVIMENT DE TERRES

Subcapitol 03 EXCAVACIO DE FONAMENTACIÓ

1 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 9)

7,15 86,013 614,99

TOTAL Subcapitol 01.02.02.03 614,99

Obra 01 Pressupost 363.03.14 SEPARATA 2014

Sub-Obra 02 AMPLIACIÓ PLANTA SOTERRANI

Capitol 03 SISTEMA ESTRUCTURAL

Subcapitol 01 FONAMENTS

Sub-Subcapitol 01 FONAMENTACIONS EN SUPERFÍCIE

1 E3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió i/o amb cubilot i ajuda de grua. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport
de la maquinària, eines i mitjans auxiliars a l'obra, abocat i vigilància
del formigó, anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs
intermitents després del formigonat, retirada de la maquinària, eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs. (P - 19)

10,77 41,675 448,84

2 E31521H3 m3 Formigó per a pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió i/o amb
cubilot, ajuda de grua i vibratge mecànic. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport de la
maquinària, eines i mitjans auxiliars a l'obra, additius necessaris per a
obtenir un formigó sense fissuració, col·locació, vibrat i vigilància del
formigó, anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs
intermitents després del formigonat, retirada d'eines i mitjans auxiliars,
neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució
dels treballs. (P - 13)

72,57 58,800 4.267,12

3 E31522H3 m3 Formigó per a rases, pous de fonaments i enceps, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió i/o amb cubilot, ajuda de grua, i vibratge mecànic. S'inclou:

79,30 25,005 1.982,90

EUR
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disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació d'apuntalaments i travaments necessaris, transport de la
maquinària, eines i mitjans auxiliars a l'obra, additius necessaris per a
obtenir un formigó sense fissuració, reg del suport, vigilància de
l'encofrat, separadors, col·locació, vibrat i vigilància del formigó,
formació de juntes i anivellació de l'acabat, curat i protecció del
formigó, regs intermitents després del formigonat, remats de coronació
segons indicacions de projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars,
neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució
dels treballs. (P - 14)

4 E31B4000 kg Acer en barres corrugades B 500 S ò B 500 SD de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de rases, pous i enceps de fonaments. Inclou
part proporcional de retalls, mermes, armadures de muntatge i
elements separadors. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació d'apuntalaments i travaments
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per a
descàrrega de l'acer, neteja dels encavalcaments i armadures a
col·locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament,
emplaçament de les armadures i separadors, deixar els
encavalcaments amb les llargades definides en el projecte, col·locació
de passatubs per a pas d'instal·lacions, soldadura de les armadures,
retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 15)

1,16 1.389,445 1.611,76

5 E45RE000 m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components. Inclou el sanejat previ de la
superfície de l'element existent. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides
necessàries, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari
per a la correcta execució dels treballs. (P - 24)

17,40 3,660 63,68

TOTAL Sub-Subcapitol 01.02.03.01.01 8.374,30

Obra 01 Pressupost 363.03.14 SEPARATA 2014

Sub-Obra 02 AMPLIACIÓ PLANTA SOTERRANI

Capitol 03 SISTEMA ESTRUCTURAL

Subcapitol 01 FONAMENTS

Sub-Subcapitol 02 MURS DE CONTENCIÓ

1 E32525H3 m3 Formigó per a murs de contenció, HA-25/B/20/IIa de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, ajuda de
grua, i vibratge mecànic. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i
travament necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
additius necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració, reg del
suport, vigilància de l'encofrat, separadors, vibrat i vigilància del
formigó, formació de juntes i anivellació de l'acabat, remats de
coronació segons indicacions de projecte, curat i protecció del formigó,
es formigonarà d'un sol cop tota l'alçada del mur, en tot cas, els junts
de formigonat coincidiran amb junts verticals de l'encofrat, regs
intermitents després del formigonat, retirada d'eines i mitjans auxiliars,
neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució
dels treballs. (P - 16)

89,63 39,715 3.559,66

2 E32B400Q kg Acer en barres corrugades B 500 S ò B 500 SD límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de murs de contenció. Inclou part
proporcional de retalls, mermes, armadures de muntatge i elements
separadors en gelosia. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i
travament necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
ajudes per a descàrrega de l'acer, neteja dels encavalcaments i
armadures a col·locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu
lligament, emplaçament de les armadures i separadors, deixar els
encavalcaments amb les llargades definides en el projecte, col·locació
de passatubs per a pas d'instal·lacions, soldadura de les armadures,

1,33 3.512,900 4.672,16

EUR
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retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 17)

3 E32D1A06 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de
250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a
dues cares (medició de superfice teòrica en contacte amb el formigó),
inclou els elements necessaris per a l'execució de detalls descrits en
plànols d'arquitectura i/o estructura. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides, transport
d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja acurada dels taulers i plafons
abans de col·locar-los, apuntalament i travament necessaris,
col·locació dels llits de repartiment sota l'apuntalament, encofrat de
l'element i col·locació dels mitjans d'apuntalament i auxiliars
necessaris, aplicació del desencofrant i replanteig del límit de
formigonat, anivellat i treballs complementaris per a garantir-ne la
solidesa, col·locació dels tirants protegits amb tubs de PVC i posterior
reblert amb morter M 40A, execució dels forats de pas necessaris,
col·locació de tubs en pas d'instal·lacions, realització de junts de
construcció i dilatació, realització d'escorrentius, tapament dels junts
irregulars de l'encofrat amb fusta, col·locació dels ancoratges
necessaris per a la unió amb altres elements, desencofrat i neteja dels
materials d'encofrar, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc
de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (P
- 18)

20,41 229,300 4.680,01

4 E4BP111A u Ancoratge amb barra d'acer corrugat B 500 S ò B 500 SD, de 20 mm
de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i
baixa viscositat, segons detall de plànols i plec de condicions. S'inclou:
disposició del mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides necessàries, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, ajudes per descàrrega de l'acer, neteja dels
encavalcaments i armadures a col·locar, deixar els encavalcaments
amb les longituds definides al projecte, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs. (P - 27)

16,68 44,000 733,92

TOTAL Sub-Subcapitol 01.02.03.01.02 13.645,75

Obra 01 Pressupost 363.03.14 SEPARATA 2014

Sub-Obra 02 AMPLIACIÓ PLANTA SOTERRANI

Capitol 03 SISTEMA ESTRUCTURAL

Subcapitol 02 ESTRUCTURA

Sub-Subcapitol 01 SOSTRES I LLOSES

1 145CZ11X m2 Sostre nervat reticular de 45 cm (7.5+30+7.5), amb una quantia de
0,194 m3 de cassetons de EPS (pòrex) per m2 de sostre, intereixos
0,80 m, amb una quantia de 36 kg/m2 d'acer en barres corrugades B
500 S ò B 500 SD (inclou part proporcional d'armadura de muntatge,
encavalcaments i mermes) i una quantia de 0,256 m3/m2 de formigó
HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat
de 20 mm, abocat en dues fases amb bomba, mànega, i vibratge
mecànic. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, encofrat-desencofrat del
forjat, lateral de cèrcols i forats (llindes i escales), realització
d'inflexions, talls i ajustaments, sistema amb tauler de fusta sobre
entramat desmuntable, reg del suport, vigilància de l'encofrat,
separadors, abocat amb bomba, vibratge mecànic i vigilància del
formigó, separadors, formació de juntes i anivellació de l'acabat, curat i
protecció del formigó, regs intermitents després del formigonat, remats
de coronació segons indicacions de projecte, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs. (P - 1)

119,81 98,700 11.825,25

EUR
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2 14LFZ01M m2 Sostre de 20+4 cm, amb revoltó ceràmic o de morter de ciment
expandit i biguetes de formigó pretesat, intereixos 0.7 m, amb una
quantia de 13 kg/m2 d'acer en barres corrugades B 500 S en concepte
negatius, nervis, forquilles, congrenys i jàsseres i una quantia de 0.065
m3/m2 de formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, mànega, i
vibratge mecànic. M2 de superfície realment executada incloent els
congrenys i les jàsseres. L'amidament a pagar serà la superfície
teòrica dels plànols de projecte, incloent-se en el preu unitari els
additius necessaris per complir les especificacions de projecte, les
minves de material, l'utillatge i material auxiliar per la completa
execució de la partida i complint les especificacions dels plecs i
memòries. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, sopandes i encofrats de
vora, talls i ajustaments, execució del forjat, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs. (P - 2)

48,27 49,700 2.399,02

3 E4BP111B u Ancoratge amb barra d'acer corrugat B 500 S ò B 500 SD, de 25 mm
de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i
baixa viscositat, segons detall de plànols i plec de condicions. S'inclou:
disposició del mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides necessàries, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, ajudes per descàrrega de l'acer, neteja dels
encavalcaments i armadures a col·locar, deixar els encavalcaments
amb les longituds definides al projecte, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs. (P - 28)

22,92 46,000 1.054,32

4 E7J1AUW0 m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ''in situ'', amb
planxa de poliestiré expandit, de 20 mm de gruix, segons indicacions
de projecte i detalls descrits en plànols d'arquitectura i/o estructura.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides necessàries, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de
treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (P -
45)

8,98 10,769 96,71

5 E4Z5Z25X u Passador lliscant de recolzament en junta de dilatació de forjats, tipus
''TITAN I-25-0' de 'PLAKABETON,S.L'' o equivalent. Inclou
mecanismes de subjecció, camisa de lliscament, passador i congreny
puntual. Totalment acabat segons detall de plànols de projecte.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides necessàries, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, replanteig de les posicions i emplaçament dels
passadors, col.locació i ancoratge dels passadors, aplomades i
nivel·lació, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i
tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 32)

73,65 9,000 662,85

6 445RZA2M m Repicat i sanejat de cap de mur de formigó armat existent i creació de
nou congreny de formigó armat. S'inclou repicat del mur existent fins a
deixar vistes les armadures, raspatllat de les armadures amb mitjans
manuals i raig de sorra, passivat de les armadures i imprimació de
pont d'unió amb resines epoxi, neteja i preparació mitjançant raig de
sorra, de la superfície de formigó, amb mitjans mecànics i manuals,
preparació d'elements de formigó armat amb pont d'unió de resines
epoxi, col·locació dels encofrats necessaris. restitució de la part
afectada amb formigó armat, acer B 500 S en barres corrugades, tot
executat segons plànols de projecte. S'inclou: disposició dels mitjans
de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i
apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a deixar la unitat d'obra acabada. Inclou transport
interior fins el punt de càrrega, càrrega manual de runes sobre camió o
contenidor, transport a un abocador autoritzat i controlat, i el pagament
de les tases i el cànon d'abocament corresponents. (P - 5)

169,45 13,800 2.338,41

TOTAL Sub-Subcapitol 01.02.03.02.01 18.376,56

EUR
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Sub-Obra 02 AMPLIACIÓ PLANTA SOTERRANI

Capitol 03 SISTEMA ESTRUCTURAL

Subcapitol 02 ESTRUCTURA

Sub-Subcapitol 02 PILARS

1 E45118H3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, ajuda de grua, i
vibratge mecànic. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides, torres per al
formigonat, apuntalaments i travament necessaris, transport d'eines i
mitjans auxiliars a l'obra, additius necessaris per a obtenir un formigó
sense fissuració, reg del suport, vigilància de l'encofrat, separadors,
vibrat i vigilància del formigó, formació de juntes i anivellació de
l'acabat, curat i protecció del formigó, es formigonarà d'una sola
vegada tota l'alçada del pilar, els junts de formigonat es produiran
coincidint amb els forjats, regs intermitents després del formigonat,
retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 22)

103,56 0,956 99,00

2 E4B14000 kg Acer en barres corrugades B 500 S ò B 500 SD de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de pilars. Inclou part proporcional de retalls,
mermes, armadures de muntatge i elements separadors. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides, apuntalaments i travament necessaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per a descàrrega
de l'acer, neteja dels empalmaments i armadures a col·locar, muntatge
a l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les
armadures i separadors, deixar els empalmaments amb les llargades
definides en el projecte, soldadura de les armadures, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs. (P - 25)

1,16 168,256 195,18

3 E4D11105 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars
de secció rectangular (medició de superfície teòrica en contacte amb
el formigó). S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, neteja acurada dels plafons abans de col·locar-los,
apuntalament i travament necessaris, col·locació dels llits de
repartiment sota l'apuntalament, encofrat de l'element i col·locació dels
mitjans d'apuntalament i auxiliars necessaris, aplicació del
desencofrant i replanteig del límit de formigonat, anivellat i treballs
complementaris per a garantir-ne la solidesa, segellat de junts
d'encofrat amb màstic, col·locació dels ancoratges necessaris per a la
unió amb altres elements, desencofrat i neteja dels materials
d'encofrar, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i
tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 29)

21,30 5,390 114,81

4 E4D1JE25 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de cartró per a
pilars de secció circular, per a deixar el formigó vist (medició de
superfície teòrica en contacte amb el formigó). S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja acurada dels taulers
i plafons abans de col·locar-los, apuntalament i travament necessaris,
col·locació dels llits de repartiment sota l'apuntalament, encofrat de
l'element i col·locació dels mitjans d'apuntalament i auxiliars
necessaris, aplicació del desencofrant i replanteig del límit de
formigonat, anivellat i treballs complementaris per a garantir-ne la
solidesa, execució dels forats de pas necessaris, col·locació de tubs
en pas d'instal·lacions, realització de junts de construcció i dilatació,
segellat de junts d'encofrat amb màstic, col·locació dels ancoratges
necessaris per a la unió amb altres elements, desencofrat i neteja dels
materials d'encofrar, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc
de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (P
- 30)

31,81 4,839 153,93

EUR
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TOTAL Sub-Subcapitol 01.02.03.02.02 562,92
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Capitol 03 SISTEMA ESTRUCTURAL

Subcapitol 02 ESTRUCTURA

Sub-Subcapitol 03 JASSERA-BARANA

1 E45218H4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba, mànega i vibratge
mecànic. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i travament
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, additius
necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració, reg del suport,
vigilància de l'encofrat, separadors, vibrat i vigilància del formigó,
formació de juntes i anivellació de l'acabat, remats de coronació
segons indicacions de projecte, curat i protecció del formigó, es
formigonarà d'un sol cop tota l'alçada del mur, en tot cas, els junts de
formigonat coincidiran amb junts verticals de l'encofrat, regs
intermitents després del formigonat, retirada d'eines i mitjans auxiliars,
neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució
dels treballs. (P - 23)

92,50 2,564 237,17

2 E4B24000 kg Acer en barres corrugades B 500 S ò B 500 SD de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de murs. Inclou part proporcional de retalls,
mermes, armadures de muntatge i elements separadors. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides, apuntalaments i travament necessaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per a descàrrega
de l'acer, neteja dels empalmaments i armadures a col·locar, muntatge
a l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les
armadures i separadors, deixar els empalmaments amb les llargades
definides en el projecte, col·locació de passatubs per a pas
d'instal·lacions, soldadura de les armadures, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs. (P - 26)

1,34 276,885 371,03

3 E4D2FA03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb bastidors
metàl.lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, per a deixar el formigó no vist (medició de
superfície teòrica en contacte amb el formigó), inclou els elements
necessaris per a l'execució de detalls descrits en plànols d'arquitectura
i/o estructura. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, neteja acurada dels taulers abans de col·locar-los,
apuntalament i travament necessaris, col·locació dels llits de
repartiment sota l'apuntalament, encofrat de l'element i col·locació dels
mitjans d'apuntalament i auxiliars necessaris, aplicació del
desencofrant i replanteig del límit de formigonat, anivellat i treballs
complementaris per a garantir-ne la solidesa, col·locació dels tirants
protegits amb tubs de PVC i posterior reblert amb morter M 40A,
execució dels forats de pas necessaris, col·locació de tubs en pas
d'instal·lacions, realització de junts de construcció i dilatació,
realització d'escorrentius, tapament dels junts irregulars de l'encofrat
amb fusta, col·locació dels ancoratges necessaris per a la unió amb
altres elements, desencofrat i neteja dels materials d'encofrar, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari
per a la correcta execució dels treballs. (P - 31)

16,59 20,510 340,26

TOTAL Sub-Subcapitol 01.02.03.02.03 948,46

Obra 01 Pressupost 363.03.14 SEPARATA 2014

Sub-Obra 02 AMPLIACIÓ PLANTA SOTERRANI

EUR
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Capitol 04 SISTEMA D'ENVOLVENT

Subcapitol 01 SOLERES I MURS

1 E9GZX010 m2 Acabat de paviment de formigó amb impregnació hidròfuga d'efecte
colmatador de porus, aplicat segons especificacions del fabricant, i
complint les condicions del DB-HS1 del CTE (P - 58)

4,69 109,440 513,27

2 ED5H1576 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i
de 60 a 100 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer
galvanitzat nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada
amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera
de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix (P - 63)

89,91 17,200 1.546,45

3 E225T002 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del
95% del PN. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides necessàries, transport d'eines i
mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del
lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs. (P - 11)

0,28 116,430 32,60

4 E9232B91 m2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70
mm, amb estesa i piconatge del material. Inclou el subministrament de
grava seleccionada d'aportació. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària a l'obra,
estesa de tongades de grava i la seva humectació o dessecació,
compactació segons grau indicat en documents de projecte, retirada
de maquinària i neteja del lloc de treball. (P - 54)

8,72 116,430 1.015,27

5 E7A24M0L m2 Barrera de vapor/estanqueïtat amb làmina de polietilè de 250 µm i 240
g/m2, col.locada no adherida. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, transport d'eines i mitjans auxiliars
a l'obra, execució de trobades, juntes i encavalcaments segons
indicacions de projecte i detalls descrits en plànols d'arquitectura i/o
estructura, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja de la zona de
treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (P -
41)

1,52 116,430 176,97

6 E93BZ11X kg Armat de soleres de formigó, amb malles electrosoldades de barres
corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller UNE 36 092
i amb barres corrugades B 500 S ò B 500 SD de límit elàstic >= 500
N/mm2 formant congrenys i altres detalls i trobades. Inclou part
proporcional de retalls, mermes, armadures de muntatge i elements
separadors en gelosia, congrenys, jàsseres embegudes i planes i
creuetes. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i travament
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per a
descàrrega de l'acer, neteja dels encavalcaments i armadures a
col·locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament,
emplaçament de les armadures i separadors, deixar els
encavalcaments amb les llargades definides en el projecte, col·locació
de passatubs per a pas d'instal·lacions, soldadura de les armadures,
retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 57)

1,09 931,440 1.015,27

7 1936Z70X m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic i acabat estriat o llis. Inclou formació de
juntes perimetrals, amb poliestirè expandit, talls de juntes cada 20 m2,
segellats amb masilla d'epoxi elàstica, anivellació i tapes. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
col·locació d'encofrat necessari, additius necessaris per a obtenir un
formigó sense fissuració, reg del suport, vigilància de l'encofrat,
separadors, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions,
col·locació, vibrat i vigilància del formigó, formació de juntes i
anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents
després del formigonat, remats de coronació segons indicacions de
projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i
tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 4)

21,94 116,430 2.554,47

EUR
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Capitol 04 SISTEMA D'ENVOLVENT

Subcapitol 02 COBERTA

1 E5Z15A20 m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix
mitjà (P - 33)

11,77 74,020 871,22

2 F7B451B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir (P - 67)

1,79 273,000 488,67

3 E7C2A672E7Q5m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 60
mm de gruix i resistència a compressió >= 500 kPa, resistència
tèrmica entre 1,935 i 1,765 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb
cantell mitjamossa ref. 2117585 de la serie URSA XPS d'URSA
POLIGLAS , col·locada amb adhesiu de formulació específica (P - 44)

19,07 139,400 2.658,36

4 ED56EA42 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 30x6 cm amb canal
corba a la cara superior, col·locada amb morter de ciment (P - 62)

17,15 24,000 411,60

5 E9234B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i,
grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
(P - 55)

7,96 65,600 522,18

6 F9G27438 m3 Paviment de formigó HA-30/B/20/IIa+F de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris (P -
72)

107,53 34,920 3.754,95

7 F7B451F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir (P - 68)

2,21 119,000 262,99

8 E71197G50004 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE
104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM
(SBS)-40-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2 ref.
141131 de la serie Esterdan de DANOSA , adherida en calent, prèvia
imprimació. Altres articles: ref. 10860210 de la serie IMPRIMACIONS i
EMULSIONS I ADHESIUS de TEXSA (P - 39)

15,95 114,000 1.818,30

9 E7216CD3000C m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE
104402, d'una làmina, de densitat superficial 6,6 kg/m2 formada per
làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G ref. 141364 de la serie
Polydan de DANOSA amb una armadura FP de feltre de polièster de
190 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida amb oxiasfalt OA
90/40, prèvia imprimació. Altres articles: ref. 55025 de la serie
SUPERMULd'ASFALTOS CHOVA, ref. 13420025 de la serie
IMPRIMACIONS i EMULSIONS I ADHESIUS de TEXSA (P - 40)

20,49 172,800 3.540,67

10 F9Z4AA18 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080 (P - 75)

5,77 232,800 1.343,26

11 F96511CD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a
30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 71)

25,69 30,000 770,70

12 KB12COBA m col.locacio de barana d'acer existemt , ancorada a l'obra amb morter
(P - 86)

24,44 24,000 586,56

13 K9B5U001 m2 Paviment amb peces de pedra de pissarra amb l'acabat natural del tall,
preu superior, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a
truc de maceta amb morter de ciment 1:3, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 85)

48,72 108,680 5.294,89

EUR
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Subcapitol 03 FAÇANA

1 E612B51K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per
a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II (P - 35)

32,53 36,090 1.174,01

2 E614MP1K m2 Envà recolzat de tancament de 7 cm de gruix, de supermaó de
600x250x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per
a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 37)

13,98 18,240 255,00

3 E81111D0 m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6 (P - 46)

13,58 18,240 247,70

4 E7C28632 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 60
mm de gruix i resistència a compressió >= 200 kPa, resistència
tèrmica entre 1,935 i 1,765 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb
cantell encadellat, col·locada amb adhesiu de formulació específica (P
- 43)

11,60 18,240 211,58

5 E83BPEDR m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra
del pais en peces irregulars, igual a l'existent ,de 15 cm de gruix,
col.locada  amb fixacions al parament i morter de ciment 1:6 (P - 50)

77,43 85,540 6.623,36

6 E442602D kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols (P - 21)

1,69 447,720 756,65

7 K4ZWMB01 u Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol,
volandera i femella (P - 84)

8,68 20,000 173,60

8 E635D155 m2 Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de
poliuretà amb un gruix total de 50 mm, amb la cara exterior llisa color
metal·litzat, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes,
col·locat en posició horitzontal (P - 38)

37,72 21,840 823,80

9 E5Z2FVKA m2 Solera de tauló ceràmic bisellat de 1000x200x40 mm, col·locat amb
morter mixt 1:2:10, recolzada sobre envanets de sostremort (P - 34)

14,55 11,000 160,05

10 F9Z4AA18 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080 (P - 75)

5,77 11,000 63,47

11 E9362665 m2 Solera de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 10 cm,
abocat amb bomba (P - 56)

19,30 11,000 212,30

12 E86A5MA5 m2 Folrat de parament vertical amb planxa d'acer corten o inoxidable
1.4301 (AISI 304), de 2 mm de gruix, acabat mate i tallat a mida,
col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat
amb muntants cada 60 cm (P - 51)

49,73 31,530 1.567,99

TOTAL Subcapitol 01.02.04.03 12.269,51

Obra 01 Pressupost 363.03.14 SEPARATA 2014

Sub-Obra 02 AMPLIACIÓ PLANTA SOTERRANI

Capitol 04 SISTEMA D'ENVOLVENT

Subcapitol 04 FUSTERIA I SERRALLERIA EXTERIOR

EUR
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1 EARSS700 u Subministrament i col.locació de porta seccional tipus HÖRMANN
SPU-40 F42 o equivalent , de panell acanalat de 42mm de gruix,
d'acer galvanitzat lacat Ral 9006 interior i exterior, Guies n.540 mm de
dintell i motlles de 50.000 cicles de mides LZ-700x3580-RM, amb
alçada de pas lliure de 350 cm. Amb operador electromecànic,
automatisme amb quadre de maniobra, cadena de desbloqueig,
receptor, 2 emisors, cèlula fotoelectrica, 2 bandes amb vidres APU 42
F42, porta peatonal lateral ,pilar entre porta peatonal i seccional de
30x20x380 cm.  ancorada amb morter de ciment 1:4 (P - 59)

11.609,75 1,000 11.609,75

2 EB32U050 m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada
10 a 12 cm, ancorada amb morter de ciment 1:4 (P - 61)

89,83 4,700 422,20

TOTAL Subcapitol 01.02.04.04 12.031,95

Obra 01 Pressupost 363.03.14 SEPARATA 2014

Sub-Obra 02 AMPLIACIÓ PLANTA SOTERRANI

Capitol 05 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ

Subcapitol 01 ENVANS I ELEMENTS DIVISORIS VERTICALS

Sub-Subcapitol 01 ENVANS I ELEMENTS DIVISORIS

1 E612BR1V m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P -
36)

30,06 25,080 753,90

TOTAL Sub-Subcapitol 01.02.05.01.01 753,90

Obra 01 Pressupost 363.03.14 SEPARATA 2014

Sub-Obra 02 AMPLIACIÓ PLANTA SOTERRANI

Capitol 05 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ

Subcapitol 01 ENVANS I ELEMENTS DIVISORIS VERTICALS

Sub-Subcapitol 02 FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR

1 EASA72R2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una
llum de 160x210 cm, preu alt, col·locada (P - 60)

558,82 1,000 558,82

TOTAL Sub-Subcapitol 01.02.05.01.02 558,82

Obra 01 Pressupost 363.03.14 SEPARATA 2014

Sub-Obra 02 AMPLIACIÓ PLANTA SOTERRANI

Capitol 06 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS

Subcapitol 01 REVESTIMENTS DE PARAMENTS VERTICALS

1 E898ZOO1 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb etiqueta
ecològica d'acord a Decret d'Ecoeficiència, amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat (P - 53)

4,66 91,200 424,99

2 E812U112 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6,
inclosa la part proporcional d'arestes racons i reglada de sòcol (P - 48)

10,29 18,240 187,69

EUR
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3 E81131A1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter ús corrent (GP) de designació CSIII W0,
segons la norma UNE-EN 998-1, deixat de regle (P - 47)

16,15 10,000 161,50

TOTAL Subcapitol 01.02.06.01 774,18

Obra 01 Pressupost 363.03.14 SEPARATA 2014

Sub-Obra 02 AMPLIACIÓ PLANTA SOTERRANI

Capitol 06 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS

Subcapitol 02 REVESTIMENT DE PARAMENTS HORITZONTALS

Sub-Subcapitol 02 REVESTIMENTS DE SOSTRES

1 E812U312 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m
d´alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6,
inclosa la part proporcional d'arestes i racons (P - 49)

12,64 21,080 266,45

2 E898K000 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
etiqueta ecològica d'acord a Decret d'Ecoeficiència, amb acabat llis,
amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 52)

5,13 21,080 108,14

TOTAL Sub-Subcapitol 01.02.06.02.02 374,59

Obra 01 Pressupost 363.03.14 SEPARATA 2014

Sub-Obra 02 AMPLIACIÓ PLANTA SOTERRANI

Capitol 10 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

1 PPA00GR2 pa Partida alçada a justificar per l'estimació econòmica de la gestió de
residus de la construcció, en base a l'Estudi de Gestió de Residus de
Construcció i Demolició. (P - 0)

8.967,44 1,000 8.967,44

TOTAL Capitol 01.02.10 8.967,44

Obra 01 Pressupost 363.03.14 SEPARATA 2014

Sub-Obra 03 URBANITZACIÓ VIAL ACCÉS P. SOTERRANI

Capitol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 64)

3,13 382,511 1.197,26

2 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 65)

3,71 237,470 881,01

3 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 66)

1,30 453,100 589,03

4 PPAUPOUC PA Partida alçada d'abonament íntegre per la modificació de pou de
registre de clavegueram existent a la zonz del nou accés a planta
soterrani, inclou l'enderroc de la part del pou que sobresurt del nivell
definitiu i l'adaptació derl pou al nou nivell, inclós tapa. Inclòs mà
d'obra, material, accesoris, estris, maquinària i elements auxiliars per
deixar la partida totalment acabada . (P - 88)

300,00 1,000 300,00

TOTAL Capitol 01.03.01 2.967,30

Obra 01 Pressupost 363.03.14 SEPARATA 2014

Sub-Obra 03 URBANITZACIÓ VIAL ACCÉS P. SOTERRANI

EUR
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Capitol 02 PAVIMENTS

1 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 %
del PM (P - 69)

24,87 100,700 2.504,41

2 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 70)

25,53 44,800 1.143,74

3 F9Z4AA18 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080 (P - 75)

5,77 448,000 2.584,96

4 F9Z44110 kg Armadura per a lloses de formigó AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 74)

1,33 726,959 966,86

5 F7B451B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir (P - 67)

1,79 586,750 1.050,28

6 F9G27438 m3 Paviment de formigó HA-30/B/20/IIa+F de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris (P -
72)

107,53 70,530 7.584,09

7 F9GZ2564 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt
de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm (P - 73)

4,88 120,000 585,60

8 E4425025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 20)

1,70 1.932,510 3.285,27

TOTAL Capitol 01.03.02 19.705,21

Obra 01 Pressupost 363.03.14 SEPARATA 2014

Sub-Obra 03 URBANITZACIÓ VIAL ACCÉS P. SOTERRANI

Capitol 03 JARDINERIA

1 FR3P2153 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs
de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
(P - 76)

84,75 41,800 3.542,55

2 FR71121J m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició
d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb mitjans
manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el
corronat posterior (P - 77)

1,94 418,000 810,92

TOTAL Capitol 01.03.03 4.353,47

Obra 01 Pressupost 363.03.14 SEPARATA 2014

Sub-Obra 03 URBANITZACIÓ VIAL ACCÉS P. SOTERRANI

Capitol 04 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

1 PPA00GR3 pa Partida alçada a justificar per l'estimació econòmica de la gestió de
residus de la construcció, en base a l'Estudi de Gestió de Residus de
Construcció i Demolició, Corresponents a l'obra del nou vial d'accés a
la planta semisoterrani (P - 0)

8.008,26 1,000 8.008,26

TOTAL Capitol 01.03.04 8.008,26

Obra 01 Pressupost 363.03.14 SEPARATA 2014

EUR
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Sub-Obra 04 INSTAL.LACIONS

1 PPAH0003 pa Partida alçada d'abonament integre en concepte d'instal.lació de baixa
tensió a planta soterrani, segons desglòs annex (P - 0)

1.866,99 1,000 1.866,99

2 PPAH0004 pa Partida alçada d'abonament integre en concepte d'instal.lació de de
calefacció de la rampa d'accés al soterrani, segons desglòs annex (P -
0)

5.269,63 1,000 5.269,63

3 PPAH0005 pa Partida alçada d'abonament integre en concepte de trasllat del grup
electrògen del soterrani, segons desglòs annex (P - 0)

2.376,92 1,000 2.376,92

TOTAL Sub-Obra 01.04 9.513,54

Obra 01 Pressupost 363.03.14 SEPARATA 2014

Sub-Obra 05 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1 PPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Plà de Seguretat i Salut. (P - 0)

2.651,30 1,000 2.651,30

TOTAL Sub-Obra 01.05 2.651,30

EUR
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PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO H0003 BAJA TENSIÓN SÓTANO                                             

D07AA0003.S1 Ud. P.LUZ EMERG.140 Lúm.PVC CORRUGADO                               

Punto luz emergencia de 140 lúm.fluorescente incluyendo aparato autónomo instalado y  registro em-
potrado.

2,00 50,77 101,54

D06J00010    Ud. CAJA DERIV.SUPERF.PVC 100x100                                   

Caja de derivación de superficie en PVC con grado de protección IP-54 de 100x100 mm., incluso
apertura y  sellado de huecos y  todo tipo de ayudas de albañilería, totalmente instalada y  conexiona-
da.

4,00 7,22 28,88

D27KA238.S1  Ud  UD.PUNTO LUZ SENCILLO LEGRAND PLEXO                             

Ud.Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado de D=13/gp. y  conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 1,5 mm2, incluiido, caja registro, caja meca-
nismo universal con tornillo, interruptor unipolar LEGRAND PLEXO y marco respectivo, totalmente
montado e instalado.

2,00 31,97 63,94

D05M006223.S1 Ud. CABLEADO GENERAL DIVERSO (Ver descomposicion)                   

Cableado diverso según esquemas eléctricos, incluso medio de soportación (bandeja, etc), no propa-
gación de la llama, no propagador del incendio y  libre de halógenos.

1,00 284,04 284,04

D54564230.S1 Ud. CUADRO SOTANO DE AMPLIACIÓN (ver descomposición)                

1,00 477,55 477,55

D28AA325     Ud  LUMINARIA DIFUSOR V 2X58W                                       

Ud. Luminaria de superficie de 2x58W SYLVANIA con difusor en V con protección IP 20 clase 1,
cuerpo en chapa esmaltada en blanco, electrificación con:reactancia, regleta de conexión con toma
de tierra, cebadores..etc,incluso lámparas fluorescentes trifósforo(alto rendimiento) sistema de cuel-
gue, replanteo, pequeño material y conexionado.

6,00 53,04 318,24

D07EP0202.H1 Ud. PROY.OR. c/H.M.250W                                             

Luminaria formada por proyector orientable con lámpara de H.M.de 250 W, incluso equipo, con fusi-
bles de protección y  balastos instalados en caja de intemperie anexa, cableado, con p.p.de herraje
de montaje, incluso instalado y  conexionado.

2,00 296,40 592,80

TOTAL CAPÍTULO H0003 BAJA TENSIÓN SÓTANO............................................................................................ 1.866,99

14 de may o de 2014 Página 6



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO H0004 CALEFACCIÓN RAMPA ACCESO SÓTANO                                 

OG1O00004    H.  Oficial primera                                                 

Oficial primera

28,00 23,21 649,88

OG1O00006    H.  Ayudante                                                        

Ayudante

28,00 18,75 525,00

YU9008OI     ml. Cable calefactor paralelo CTCSM250/30                           

ml. Cable calefactor modelo CTCSM250/30 de 2x2.5 mm2, 30W/m a 230 V con aislamiento de sili-
cona o malla 90%

580,00 5,14 2.981,20

TU098776     Ud. KITS DE MONTAJE                                                 

6,00 4,46 26,76

G5678990     m2  PLACA AISLANTEM NODELO ISOLAS THERMIC                           

m2. Placa aislante modelo ISOLAS THERMIC. i p/p de pequeño material totalmente instalda en
obra.

52,00 4,33 225,16

F567YU89     Ud. CENTRALITA ETO2-4550 DIGITAL                                    

Ud. centralita de regulación de modelo ETO2-4550 DIGITAL, incluso centralita de deshielo, sonda
ambiente y  sonda de humedad temperatura diferencial 0.3ºC.

1,00 550,85 550,85

%0000.003-   65,0 Medios Auxiliares (s/total)                                     

Medios aux iliares.3%  (s/total)

49,59 3,00 148,77

RAM.002.H1   PA. Aditivo de augmento trans. térmica hormigón                     

1,00 162,01 162,01

TOTAL CAPÍTULO H0004 CALEFACCIÓN RAMPA ACCESO SÓTANO.............................................................. 5.269,63

14 de may o de 2014 Página 7



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO H0005 TRASLADO GRUPO ELECTRÓGENO SOTANO                               

GS0001       PA. DESMONTAJE Y TRASLADO GRUPO                                     

Desconexión, recuperación y  reinstalación en su nuevo emplazamiento del actual grupo electrógeno
de 125 KVA de un peso de 1.860 Kg. Incluye el traslado del cuadro eléctrico de protección y  con-
mutación así como todos los efectos necesarios para la correspondiente manupulación de todos los
elementos implicados, incluso adequación del tubo de escape de humos del motor.

1,00 1.215,10 1.215,10

T05BM0012    Ml. Cable PVC RV 0.6/1kV.1x120mm Cu                                 

Cable aislamiento PVC RV 0.6/1kV.1x120mm² Cobre.UNE 21123

24,00 13,61 326,64

T05BM0010    Ml. Cable PVC RV 0.6/1kV.1x70mm Cu                                  

Cable aislamiento PVC RV 0.6/1kV.1x70mm² Cobre.UNE 21123

8,00 9,80 78,40

T05BM0011    Ml. Cable PVC RV 0.6/1kV.1x95mm Cu                                  

Cable aislamiento PVC RV 0.6/1kV.1x95mm² Cobre.UNE 21123

32,00 10,13 324,16

GS0002       Ud. EMPALME UNIPOLAR TERMORETRÁCTIL                                 

Empalme unipolar termoretráctil de sección variable entre 70 y  120 mm.

8,00 20,25 162,00

D06CB0003    Ml. BANDEJA REJILLA "L" 200x62                                      

Canalización con bandeja de rejilla con forma de "L" marca PEMSA o similar, de 200 x  62 mm, fa-
bricada con varilla de acero electrosoldado y  galvanizado, incluyendo sujeción a techo o pared se-
gún normas y p.p.de piezas especiales. Totalmente terminada. Medida la unidad terminada por metro
de bandeja

7,00 15,26 106,82

D27RV0010.S1 Ml. TUB. Cu RÍGIDO D=13/15 mm.                                      

Tuberia en cobre rígido UNE 37141-76 de D=13/15 mm., totalmente instalado, i/p.p. de codos, cur-
vas, tes, manguitos, etc.

14,00 11,70 163,80

TOTAL CAPÍTULO H0005 TRASLADO GRUPO ELECTRÓGENO SOTANO........................................................ 2.376,92

14 de may o de 2014 Página 8
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:18/09/14 1Data:

NIVELL 5: SUB-SUBCAPITOL Import

Sub-Subcapitol 01.02.03.01.01 FONAMENTACIONS EN SUPERFÍCIE 8.374,30
Sub-Subcapitol 01.02.03.01.02 MURS DE CONTENCIÓ 13.645,75

01.02.03.01 FONAMENTSSubcapitol 22.020,05

Sub-Subcapitol 01.02.03.02.01 SOSTRES I LLOSES 18.376,56
Sub-Subcapitol 01.02.03.02.02 PILARS 562,92
Sub-Subcapitol 01.02.03.02.03 JASSERA-BARANA 948,46

01.02.03.02 ESTRUCTURASubcapitol 19.887,94

Sub-Subcapitol 01.02.05.01.01 ENVANS I ELEMENTS DIVISORIS 753,90
Sub-Subcapitol 01.02.05.01.02 FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR 558,82

01.02.05.01 ENVANS I ELEMENTS DIVISORIS VERTICALSSubcapitol 1.312,72

Sub-Subcapitol 01.02.06.02.02 REVESTIMENTS DE SOSTRES 374,59
01.02.06.02 REVESTIMENT DE PARAMENTS HORITZONTALSSubcapitol 374,59

43.595,30

NIVELL 4: SUBCAPITOL Import

Subcapitol 01.02.02.01 CONDICIONAMENT DEL TERRENY 4.521,18
Subcapitol 01.02.02.02 EXCAVACIO DE SOTERRANIS 2.497,51
Subcapitol 01.02.02.03 EXCAVACIO DE FONAMENTACIÓ 614,99

01.02.02 MOVIMENT DE TERRESCapitol 7.633,68

Subcapitol 01.02.03.01 FONAMENTS 22.020,05
Subcapitol 01.02.03.02 ESTRUCTURA 19.887,94

01.02.03 SISTEMA ESTRUCTURALCapitol 41.907,99

Subcapitol 01.02.04.01 SOLERES I MURS 6.854,30
Subcapitol 01.02.04.02 COBERTA 22.324,35
Subcapitol 01.02.04.03 FAÇANA 12.269,51
Subcapitol 01.02.04.04 FUSTERIA I SERRALLERIA EXTERIOR 12.031,95

01.02.04 SISTEMA D'ENVOLVENTCapitol 53.480,11

Subcapitol 01.02.05.01 ENVANS I ELEMENTS DIVISORIS VERTICALS 1.312,72
01.02.05 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓCapitol 1.312,72

Subcapitol 01.02.06.01 REVESTIMENTS DE PARAMENTS VERTICALS 774,18
Subcapitol 01.02.06.02 REVESTIMENT DE PARAMENTS HORITZONTALS 374,59

01.02.06 SISTEMA D'ACABATS INTERIORSCapitol 1.148,77

105.483,27

NIVELL 3: CAPITOL Import

Capitol 01.02.01 ENDERROCS 10.112,80
Capitol 01.02.02 MOVIMENT DE TERRES 7.633,68
Capitol 01.02.03 SISTEMA ESTRUCTURAL 41.907,99
Capitol 01.02.04 SISTEMA D'ENVOLVENT 53.480,11
Capitol 01.02.05 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 1.312,72
Capitol 01.02.06 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS 1.148,77
Capitol 01.02.10 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 8.967,44

01.02 AMPLIACIÓ PLANTA SOTERRANISub-Obra 124.563,51

Capitol 01.03.01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 2.967,30
Capitol 01.03.02 PAVIMENTS 19.705,21
Capitol 01.03.03 JARDINERIA 4.353,47
Capitol 01.03.04 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 8.008,26

01.03 URBANITZACIÓ VIAL ACCÉS P. SOTERRANISub-Obra 35.034,24

159.597,75

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:18/09/14 2Data:

NIVELL 2: SUB-OBRA Import

Sub-Obra 01.02 AMPLIACIÓ PLANTA SOTERRANI 124.563,51
Sub-Obra 01.03 URBANITZACIÓ VIAL ACCÉS P. SOTERRANI 35.034,24
Sub-Obra 01.04 INSTAL.LACIONS 9.513,54
Sub-Obra 01.05 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 2.651,30

01 Pressupost  363.03.14 SEPARATA 2014Obra 171.762,59

171.762,59

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost 363.03.14 SEPARATA 2014 171.762,59
171.762,59

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:18/09/14 1Data:

NIVELL 5: SUB-SUBCAPITOL %

Sub-Subcapitol 01.02.03.01.01 FONAMENTACIONS EN SUPERFÍCIE 4,88
Sub-Subcapitol 01.02.03.01.02 MURS DE CONTENCIÓ 7,94

01.02.03.01 FONAMENTSSubcapitol 12,82

Sub-Subcapitol 01.02.03.02.01 SOSTRES I LLOSES 10,70
Sub-Subcapitol 01.02.03.02.02 PILARS 0,33
Sub-Subcapitol 01.02.03.02.03 JASSERA-BARANA 0,55

01.02.03.02 ESTRUCTURASubcapitol 11,58

Sub-Subcapitol 01.02.05.01.01 ENVANS I ELEMENTS DIVISORIS 0,44
Sub-Subcapitol 01.02.05.01.02 FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR 0,33

01.02.05.01 ENVANS I ELEMENTS DIVISORIS VERTICALSSubcapitol 0,76

Sub-Subcapitol 01.02.06.02.02 REVESTIMENTS DE SOSTRES 0,22
01.02.06.02 REVESTIMENT DE PARAMENTS HORITZONTALSSubcapitol 0,22

25,38

NIVELL 4: SUBCAPITOL %

Subcapitol 01.02.02.01 CONDICIONAMENT DEL TERRENY 2,63
Subcapitol 01.02.02.02 EXCAVACIO DE SOTERRANIS 1,45
Subcapitol 01.02.02.03 EXCAVACIO DE FONAMENTACIÓ 0,36

01.02.02 MOVIMENT DE TERRESCapitol 4,44

Subcapitol 01.02.03.01 FONAMENTS 12,82
Subcapitol 01.02.03.02 ESTRUCTURA 11,58

01.02.03 SISTEMA ESTRUCTURALCapitol 24,40

Subcapitol 01.02.04.01 SOLERES I MURS 3,99
Subcapitol 01.02.04.02 COBERTA 13,00
Subcapitol 01.02.04.03 FAÇANA 7,14
Subcapitol 01.02.04.04 FUSTERIA I SERRALLERIA EXTERIOR 7,00

01.02.04 SISTEMA D'ENVOLVENTCapitol 31,14

Subcapitol 01.02.05.01 ENVANS I ELEMENTS DIVISORIS VERTICALS 0,76
01.02.05 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓCapitol 0,76

Subcapitol 01.02.06.01 REVESTIMENTS DE PARAMENTS VERTICALS 0,45
Subcapitol 01.02.06.02 REVESTIMENT DE PARAMENTS HORITZONTALS 0,22

01.02.06 SISTEMA D'ACABATS INTERIORSCapitol 0,67

61,41

NIVELL 3: CAPITOL %

Capitol 01.02.01 ENDERROCS 5,89
Capitol 01.02.02 MOVIMENT DE TERRES 4,44
Capitol 01.02.03 SISTEMA ESTRUCTURAL 24,40
Capitol 01.02.04 SISTEMA D'ENVOLVENT 31,14
Capitol 01.02.05 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 0,76
Capitol 01.02.06 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS 0,67
Capitol 01.02.10 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 5,22

01.02 AMPLIACIÓ PLANTA SOTERRANISub-Obra 72,52

Capitol 01.03.01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 1,73
Capitol 01.03.02 PAVIMENTS 11,47
Capitol 01.03.03 JARDINERIA 2,53
Capitol 01.03.04 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 4,66

01.03 URBANITZACIÓ VIAL ACCÉS P. SOTERRANISub-Obra 20,40

92,92

EUR



REFORMA DE L´ESPITAU VAL D´ARAN SEPARATA 2014

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:18/09/14 2Data:

NIVELL 2: SUB-OBRA %

Sub-Obra 01.02 AMPLIACIÓ PLANTA SOTERRANI 72,52
Sub-Obra 01.03 URBANITZACIÓ VIAL ACCÉS P. SOTERRANI 20,40
Sub-Obra 01.04 INSTAL.LACIONS 5,54
Sub-Obra 01.05 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 1,54

01 Pressupost  363.03.14 SEPARATA 2014Obra 100,00

100,00

NIVELL 1: OBRA %

Obra 01 Pressupost 363.03.14 SEPARATA 2014 100,00
100,00

EUR



REFORMA DE L´ESPITAU VAL D´ARAN SEPARATA 2014

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

171.762,59PRESSUPOST D'EXECUCIÓ

22.329,1413 % Despeses generals SOBRE 171.762,59....................................................................................

6 % Benefici industrial SOBRE 171.762,59........................................................................................ 10.305,76

Subtotal 204.397,49

21 % IVA SOBRE 204.397,49............................................................................................................. 42.923,47

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 247.320,96€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( DOS-CENTS QUARANTA-SET MIL TRES-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS )

lleida 18 de setembre de 2014

Joaquim Solé Mir, arquitecte


	Separata 2014 
	Amidaments 
	Pressupot
	Resum Pressupost
	Pressupost per contracte 



